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                             PREFEITURA MUNICIPAL  DE

                     P I R A N G A           

Piranga, 07 de março de 2019.
EDITAL

PROCESSO LICITÁTORIO  Nº 038/2019
TOMADA DE PREÇOS n° 007/2019
O Município de Piranga, através da Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria 001/2019, torna público a abertura do Processo Licitatório nº 038/2019, na modalidade Tomada de Preços n.º 007/2019, do tipo menor preço, regido pela Lei Federal n.º 8.666, de 21/6/93 e suas alterações e pelas demais condições fixadas neste instrumento convocatório.

	ENTREGA DOS ENVELOPES “DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA”:

LOCAL: Sala de Reuniões – Prefeitura Municipal de Piranga
Rua Vereadora Maria Anselmo n°119, Centro, Piranga

DIA: 28/03/2019
HORA: até às 09:00 hs.




	ABERTURA DOS ENVELOPES:

LOCAL: Sala de Reuniões - Prefeitura Municipal de Piranga
Rua Vereadora Maria Anselmo n°119, Centro, Piranga

DIA: 28/03/2019

HORA: até às 09:00 hs.




1 – DA SUBORDINAÇÃO LEGAL E ANEXOS:

1.1. – O presente certame reger-se-á pelas disposições constantes da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas posteriores alterações e pelo presente Edital.

1.2. – É parte integrante deste Edital:

1.2.1. – ANEXO I - Proposta Padronizada;

1.2.2 – ANEXO II – Planilha de Preços

            1.2.3- ANEXO III - Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo da Habilitação;

1.2.4 – ANEXO IV - Carta de Credenciamento;

1.2.5 – ANEXO V - Declaração de não empregar menor 16 anos;

1.2.6 -  ANEXO VI –  Minuta Contratual

1.2.7 -  ANEXO VII – Planilha Referencial
1.2.8 – ANEXO VIII– Memorial descritivo

1.2.9 – ANEXO IX – Declaração de visita ao local da obra ou declaração de que            conhece as condições do local para execução da obra
           1.2.10 – ANEXO X – Projetos
2 – DO OBJETO:

2.1. – Contratação de empresa para construção do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais.
2.2. – As especificações detalhadas do projeto básico, incluindo a qualidade do material constam do Anexo VII e VIII, que serão partes integrante deste Edital.

2.3. – Os projetos, o memorial descritivo e a planilha de orçamento farão partes integrantes do contrato, que servirá de base para a fiscalização da obra.

2.4. – O edital e seus anexos, poderão ser retirados no site www.piranga.mg.gov.br.
2.5 - O valor Máximo para efeito desta licitação, está orçado em R$ 709.123,42 (setecentos e nove mil cento e vinte três reais e quarenta e dois  centavos).
3 – DOS ENVELOPES

3.1. – Os envelopes serão distintos e deverão conter toda a documentação (envelope 1 – DOCUMENTAÇÃO) e proposta de preços (envelope 2 – PROPOSTA DE PREÇOS), obedecendo a seguinte forma de preenchimento externo:

3.1.1. – Indicação da razão social e endereço completo do proponente;

3.1.2. – Nome do Órgão Licitante;

3.1.3. – Número e Modalidade do Processo Licitatório;

3.1.4 -  Proposta, Planilha de preços e cronograma;
3.2. – Os envelopes com a documentação de habilitação e a proposta de preços deverão ser protocolados até as 08:00hs do dia 28/03/2019 na Prefeitura Municipal de Piranga, à Rua Vereadora Maria Anselmo, 119, Centro, Piranga –MG.
3.2.1. – A Comissão Permanente de Licitação não se responsabilizará por atrasos na entrega dos envelopes, mesmo que involuntariamente ou por atraso do serviço postal, considerando-se como horário de entrega o protocolo da Prefeitura Municipal, estabelecido no item 3.2.

3.2.2 – A prefeitura Municipal de Piranga não receberá envelope entregue após o horário previsto no item 3.2. O envelope entregue após este horário será recusado e, imediatamente, devolvido.

3.3 – Uma vez encerrado o prazo para o recebimento dos envelopes, nenhum outro documento será aceito, nem serão permitidos quaisquer esclarecimentos ou acréscimos sobre o material apresentado.

4 – DAS CONDIÇÕES DE RESTRIÇÕES E PARTICIPAÇÃO

4.1 - Poderão participar desta licitação as empresas especializadas no ramo do objeto licitado, que atendam às condições estabelecidas, cadastradas na Administração Pública, portadoras de Certificado de Registro Cadastral emitido pela Prefeitura Municipal de Piranga. 

4.1.1  - Os documentos necessários para Cadastramento são os descritos nos itens 5.1.1 a 5.1.10.

4.2. – Não poderá participar da presente licitação a empresa:

4.2.1 – declarada inidônea de acordo com o previsto no inciso IV do art. 87 da Lei Federal N.º 8.666/93 e que não tenha restabelecido a sua idoneidade;

4.2.2 – com falência decretada;

4.3. – É vedada a representação, no ato de abertura dos envelopes e julgamento da licitação, de mais de uma licitante pela mesma pessoa, sob pena de desclassificação das empresas.

4.4. – É vedada a participação de mais de uma empresa que tenham como sócio-majoritário a mesma pessoa ou seu cônjuge ou companheiro, ascendente ou descendente, sob pena de desclassificação das empresas.

4.5 – As empresas interessadas em participar do presente certame terá de visitar o local da realização da obra tomando conhecimento de todas as suas peculiaridades, no dia  21/03/2019, na Rua José Milagres Junior, SN, Centro, Piranga – MG de 08:00hs  às 10:00hs  acompanhada pelo engenheiro civil Liomar Gonçalves de Souza CREA MG 225760 D.
5 – DA DOCUMENTAÇÃO

5.1. – As documentações dos participantes deverão ser entregues no envelope 1 (um), devidamente lacrado e constarão de:

5.1.1 – Comprovante de inscrição no C.N.P.J;

5.1.2 – Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;

5.1.3 – Certidão Regularidade de Situação do Fundo de Garantia Tempo Serviço (FGTS);

5.1.4 – Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Municipal, relativos à sede da empresa;

5.1.5 – Certidão Negativa de Débitos Estadual;

5.1.6 - Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;

5.1.7 - Certidão Negativa Falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, sendo que, empresas sediadas em outros Estados deverão apresentar documento hábil do órgão judiciário informando a quantidade de distribuidores não sendo necessário Certidão com abrangência de Processo Judicial Eletrônico – PJE
5.1.8- Alvará de funcionamento;

5.1.9 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

5.1.10 – Contrato Social e última alteração comprovando, no objetivo contratual, o seu ramo de atividade, pertinente ao objeto licitado;

5.1.11 – Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo da Habilitação;

5.1.12 – Declaração de não empregar menor 16 anos;
5.1.13. Comprovação da Capacitação Técnico Operacional através da apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, registrados no CREA/CAU emitido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado devidamente identificada, que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, projetos de características técnicas similares às do objeto da presente licitação.
5.1.14 - Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica, emitida pelo CREA.

5.1.15- Declaração de visita ao local da obra (Anexo IX) 

5.1.16 - Certificado de Registro Cadastral válido emitido pela Prefeitura Municipal de Piranga. 

5.2. – Os documentos exigidos deverão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas, podendo ainda ser autenticado por qualquer membro da Comissão Permanente de Licitação até o dia 28 de março de 2019 desde que sejam apresentados os originais, observados, em todos eles, o prazo de validade e entregues em envelope distinto na forma exigida neste Edital..

6 – DA PROPOSTA:

6.1. – As propostas dos licitantes serão entregues em envelope, devidamente lacrado, contendo a proposta propriamente dita, redigida em português, de forma clara e detalhada, vedada a existência de emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada e assinada ao seu final pelo representante legal da empresa licitante e rubricada nas demais folhas, contendo, sob pena de desclassificação:

6.1.1 – Especificação da obra a ser executada com menor preço conforme anexo I.

6.1.2. – Planilha de custo da obra, conforme modelo (anexo II), indicando o preço unitário e total de cada componente do preço global.
6.2. – No preço proposto deverá estar incluído todos os encargos, custos indiretos e administração central e tributos decorrentes do fornecimento.

6.2.1. – Condições de pagamento, mediante medição e comprovação da regular execução, com aprovação do Engenheiro da Prefeitura Municipal de Piranga, podendo ser feito, parcialmente, a cada 30 (trinta) dias.

6.2.1.1 – As medições não poderão ser assinadas digitalmente.

6.2.2. – Prazo de validade da proposta, no mínimo, de 60 (sessenta) dias a contar da abertura do envelope 2 (dois).

6.2.3. – Prazo de conclusão das obras de, no máximo, 10 (dez) meses, a partir da expedição da Ordem de Serviço. 
6.2.4. – Prazo de garantia.

6.2.5. – Data, assinatura e identificação do signatário.

6.3. – Serão desclassificadas as propostas que:

6.3.1. – estiverem em desacordo com o Edital;

6.3.2. – estiverem baseados em outras propostas;

6.3.3. – não estiverem assinadas pelo representante legal da empresa;

6.3.4. – apresentarem preços superiores aos praticados no mercado ou manifestamente inexeqüíveis.

6.3.5. – contiver descrição da obra em desacordo com o objeto da presente licitação.

6.4. – Se todas as propostas forem desclassificadas, a Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para reapresentação de outra, escoimadas as causas que ensejaram a desclassificação.

7 – DO JULGAMENTO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DAS PROPOSTAS:

7.1. – A Comissão de Licitação, no julgamento das propostas adotará como critério, exclusivamente o de menor preço.
7.2 – A classificação se fará pela ordem crescente dos preços propostos e aceitáveis.

7.3. – Em Caso de empate entre duas ou mais propostas, e depois de obedecido o disposto no § 2º do art. 3º da Lei n.º 8.666/93, a classificação se fará por sorteio em ato público para o qual todos os licitantes serão convocados.

7.4 – desconsiderados, para efeito de julgamento, dos preços apresentados, a terceira casa decimal, após a vírgula, caso seja cotada.

8 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

8.1. – O pagamento será efetuado, mediante medição dos serviços efetivamente executados, conforme o cronograma integrante deste edital, com aprovação do engenheiro responsável da Prefeitura Municipal de Piranga, acompanhado da respectiva Nota Fiscal.

8.2. – Entende-se por medição e aprovação do objeto licitado, a conferência e aceitação, pelo engenheiro responsável pela Prefeitura Municipal, conforme o cronograma de execução.

9 – DO PROCEDIMENTO:

9.1. – Os trabalhos da Comissão Permanente de Licitação seguirão os seguintes trâmites:

9.1.2. – Às 09:00 horas do dia 28/03/2019, os trabalhos da Comissão serão iniciados com a abertura dos envelopes n.º 1 (um), referentes à documentação exigida. O julgamento da habilitação será feita na mesma reunião, na presença dos licitantes ou seus representantes que comparecerem ao ato.

9.1.3 – Se todos os licitantes renunciarem ao direito de recurso, os envelopes contendo as propostas serão abertos e julgados em ato contínuo, encerrando-se a licitação com a proclamação do licitante vencedor.

9.1.4 – Se não houver a renúncia por todos os licitantes, ficam os mesmos, desde já, intimados de que a decisão sobre a habilitação será proferida na mesma reunião de abertura, iniciando-se, então, o prazo de recurso.

9.2. – Serão registrados em atas todos os atos, decisões ou ocorrências relativas à presente licitação, sendo obrigatoriamente assinada pelos membros da Comissão de Licitação e pelos licitantes presentes.

9.3 – A empresa que não se fizer representar pelo sócio-gerente ou diretor, poderá enviar representante, devidamente credenciado, conferindo-lhe amplos poderes, inclusive para recebimento de intimações e para desistência de recursos.

9.3.1. – O credenciamento poderá ser entregue no início da sessão de abertura dos envelopes ou incluído no envelope n.º 1 (um).

9.3.2. – A não apresentação de credenciamento não implica a inabilitação do licitante, mas o impede de manifestar-se, nas sessões, contra as decisões tomadas pela Comissão Permanente de Licitação.

9.3.3. – É facultado à Comissão Permanente de Licitação ou a autoridade superior:

9.3.3.1. – em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão de documentos ou informações que deveriam constar originalmente da proposta.

9.3.3.2. – solicitar a assessoria de pessoal especializado para acompanhá-la e orientá-la em qualquer fase de julgamento do processo.

9.3.4. – Não serão aceitos os envelopes entregues fora do prazo estipulado no presente Edital ou que, remetidos pelo Correio sejam entregues após o horário determinado.

9.3.5. – Nenhum documento será devolvido pela Comissão Permanente de Licitação, salvo as propostas dos licitantes inabilitados, que serão devolvidas aos licitantes, em seus envelopes, devidamente intactos.

9.3.6. – Os casos omissos no presente Edital, serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação, em conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores e instruções dos Tribunais de Contas da União e do Estado de Minas Gerais.

10 – DOS RECURSOS:

10.1. – Contra todos os atos praticados pela Comissão Permanente de Licitação, os licitantes poderão exercer o direito de petição previsto no capítulo V, art. 109 da Lei n.º  8.666/93.

10.2. – Os recursos deverão ser interpostos mediante petição devidamente arrazoada e subscrita pelo representante legal do recorrente e dirigidos ao Presidente da Comissão de Licitação.

10.3. – Os recursos serão protocolizados na Comissão Permanente de Licitação, localizada no prédio Prefeitura Municipal de Piranga no com endereço na Rua Vereadora Maria Anselmo, 119,  Centro , Piranga – MG.
10.4. – Não serão conhecidos os recursos interpostos fora do prazo legal.

11 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIAS E ESTIMATIVA DE PREÇOS

11.1. – Os recursos financeiros dispostos correrão à conta da dotação orçamentária:
4.4.90.51.00.2.06.06.10.302.0004.1.0012
12 – PENALIDADES

12.1. – A inexecução total ou parcial do contrato ou termo equivalente, enseja a sua rescisão e aplicação das multas:

12.1.1 – pelo descumprimento ou cumprimento irregular e deficitário de cláusulas contratuais ou descumprimento das especificações do projeto – multa de 10% (dez por cento) do valor do empenho global e rescisão.

12.1.2 – pela lentidão do seu cumprimento do cronograma de execução levando a comprovação pela administração da impossibilidade do fornecimento nos prazos estipulados – multa de 10% (dez por cento) do valor do empenho global.

12.1.3 – pelo atraso injustificado no cronograma de execução – multa de 10% (dez por cento) do valor do empenho global por dia de atraso.

12.2. – A Prefeitura Municipal poderá, ainda, verificada a inexecução total ou parcial do contrato ou termo equivalente, ou a execução insuficiente ou deficitária do contrato, garantida a defesa prévia, aplicar ao contratado:

12.2.1 – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração por prazo de 2 (dois) anos;

12.2.2 – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que somente será concedida após o contratado ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes.

12.3. – Havendo necessidade de ajuizamento de ação judicial para compelir o contratado ao cumprimento do contrato ou documento equivalente, ou ressarcir qualquer prejuízo a administração ou ainda para o pagamento das multas previstas neste Edital, o contratado pagará ainda uma multa a título de cláusula penal no valor de 10% (dez por cento) da condenação, sem prejuízo do pagamento das custas e honorários advocatícios, além da correção monetária e juros de mora.

13 – DA ADJUDICAÇÃO

13.1. – A adjudicação será feita à proponente classificada em primeiro lugar e, em caso da mesma, injustificadamente, não assinar o contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo de 5 (cinco) dias após a convocação da Prefeitura Municipal, é facultado à mesma convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada ou revogar a licitação, nos termos do art. 64, parágrafo 2(, da Lei Federal 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei 8.883/94.

13.2. – A adjudicação será feita pela Comissão Permanente de Licitação.

14 – DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO

14.1 - O contrato a ser firmado entre a Prefeitura Municipal de Piranga  e a licitante vencedora incluirá as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos e outras necessárias à fiel execução do objeto desta licitação.

14.2. – O contrato terá duração prevista na proposta vencedora, podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo, em caso de necessidade justificada, e a critério da Administração, obedecidas as normas da Lei n.º 8.666/93.

14.2.1. – Em caso de prorrogação o valor contratual não será reajustado. 

14.3. – A contratada obriga-se a manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações pôr ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar a Prefeitura Municipal, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do contrato.

14.4 – A contratada não poderá subcontratar integral ou parcialmente os serviços contratados.

14.5- O engenheiro da empresa responsável pela obra deverá estar a disposição durante a execução da obra.

14.6 – A adjudicatária será responsável, na forma do contrato de obra e serviços, pela qualidade da obra e serviços executados e dos materiais empregados, em conformidade com as especificações do projeto, com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, com o estabelecido no caderno de encargos do DEOP e demais normas técnicas pertinentes, a ser atestada pelo Engenheiro da Prefeitura Municipal. A ocorrência de desconformidade implicará no refazimento do serviço e na substituição dos materiais recusados, sem ônus para o Município e sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 

15 – DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO DA OBRA

15.1 - A fiscalização dos serviços será de competência e responsabilidade do engenheiro da  Prefeitura Municipal, a quem caberá verificar se no seu desenvolvimento estão sendo cumpridos os termos do contrato, os projetos, especificações e demais requisitos, bem como autorizar substituição de materiais, alterações de projetos, solucionar problemas executivos, assim como participar de todos  os atos que se fizerem necessários para a fiel execução dos serviços contratados de acordo com o art. 67 e seguintes da Lei n.º 8.666/93.

15.2 - A fiscalização se efetivará no local das obras ou serviços por engenheiro da Prefeitura Municipal, previamente designados, que poderão ser assessorados por profissionais ou empresas especializadas expressamente contratadas para tal fim. 

15.3 - A fiscalização atuará desde o início dos trabalhos até o recebimento definitivo da obra e será exercida no interesse exclusivo do a  Prefeitura Municipal, e não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o Artigo 70, da Lei n.º 8.666/93.

15.4 - O documento hábil para comprovação, registro e avaliação de todos os fatos e assuntos relacionados e referentes à execução da obra será o Diário de Obras, onde tanto a contratada quanto a  Prefeitura Municipal deverão lançar e anotar tudo o que julgarem conveniente, para a comprovação  real do andamento das obras e execução dos  termos  do  contrato, sendo visado diariamente por representante credenciado pelas partes.

15.5 - A Prefeitura Municipal poderá exigir a substituição de qualquer empregado da contratada, ou de seus contratados, no interesse dos serviços assim como aceitar a substituição do integrante de equipe técnica da contratada, através de solicitação por escrito da mesma.

15.6 - Concluindo os serviços, se estiverem em perfeitas condições, atestados pela fiscalização, estes serão recebidos, provisoriamente, por uma Comissão de Vistoria que lavrará o Termo de Recebimento Provisório, com prazo de validade de 60 (sessenta) dias.

15.7 - A contratada fica obrigada a manter as obras e serviços por sua conta e risco, até ser lavrado o termo de Recebimento Definitivo, em perfeitas condições de conservação e funcionamento.

15.8 - Decorrido o prazo estipulado, se os serviços de correção das anormalidades, porventura verificadas forem executados em conformidade com o disposto no artigo 69 da Lei n.º 8.666/93 e aceitos pela  Comissão  de  Vistoria,  e cumprido o pagamento dos encargos previstos no artigo 71, do mesmo diploma, relativos ao período de execução da obra, será lavrado o Termo de Recebimento Definitivo.

15.9 - Aceitar a obra ou serviço, a responsabilidade da contratada pela qualidade, correção e segurança dos trabalhos, subsiste na forma da lei.

15.10 - Desde o recebimento provisório a Prefeitura Municipal entrará na posse plena das obras, podendo utilizá-las.  Este fato será levado em consideração quando do recebimento definitivo.

16– DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

16.1 - A contratada assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, pelo fornecimento de equipamentos, materiais, mão-de-obra, assim como pelo cumprimento dos elementos técnicos fornecidos pela Prefeitura Municipal de Piranga, bem como por quaisquer danos decorrentes da realização destes serviços, causados a Prefeitura Municipal ou a terceiros.

16.2 - A contratada não poderá subempreitar o total dos serviços a ela adjudicados, sendo-lhe, entretanto, permitido fazê-lo parcialmente continuando a responder, porém, direta e exclusivamente, pela fiel observância das obrigações contratuais, sendo necessário a autorização prévia da Prefeitura Municipal.
16.3 - A contratada obriga-se a cumprir todas as exigências das leis e normas de segurança e higiene no trabalho fornecendo os equipamentos de proteção individual a todos os operários, mestres, especialistas, engenheiros, fiscais e outros.

16.4 - A contratada providenciará às suas custas a realização de todos os ensaios, verificações, e provas de materiais fornecidos e de serviços executados, bem como os reparos que se tornem necessários, para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas condições.

16.5 - A contratada se obriga a facilitar todas as atividades de fiscalização da obra que serão exercidas pela Prefeitura Municipal e/ou por terceiros contratados.

16.6 - A contratada se obriga a apresentar, sempre que solicitada pela Prefeitura Municipal de Piranga, e em qualquer época, as quitações com os encargos sociais e trabalhistas.

17 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

17.1. – O contratado que descumprir total ou parcialmente o avençado, poderá sofrer as sanções previstas no art. 87, da lei 8.666/93.

17.2. – Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer época.

17.3. – A Prefeitura Municipal poderá revogar o presente certame, no todo ou em parte, por interesse público, bem como anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros.

17.4. – O recebimento do objeto, far-se-á nos termos do art. 73 da Lei 8.666/93.

17.5. – Fica assegurado à Administração da Prefeitura Municipal, o direito de no interesse público e sem que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamação ou indenização:

17.5.1. – Adiar a abertura das propostas da presente licitação, dela dando conhecimento aos interessados e;

17.5.2. – Alterar as condições deste Edital, as especificações e qualquer documento pertinente a esta licitação, fixando novo prazo.

17.6. – Decairá do direito de impugnar os termos do Edital de licitação perante a Administração o licitante que, tendo-os aceito sem objeção, venha a apontar, depois da abertura dos envelopes de habilitação, falhas ou irregularidades que o viciarem, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

17.7. – A inabilitação da licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases subseqüentes.

17.8. – As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão declarar, na fase de habilitação, esta condição para fins do que dispõe os artigos 42 a 45 da Lei Complementar n. 123/06.

17.9. – Para esclarecimento e solução de todas e quaisquer dúvidas oriundas da presente licitação e ou execução do contrato ou documento equivalente fica eleito o Foro da Comarca de Piranga, Estado de Minas Gerais, com exclusão de quaisquer outros por mais privilegiados que sejam.

                                                                                                                                                                                    Diego da Cunha Meireles                                                    Heloisa Gonçalves Dias      

              Presidente                                                                 Membro 

Leonardo da Silva Araujo Neto                                  Glayce Cristiane Rezende                               Membro                                                                                     Suplente
ANEXO I - (modelo)

PROPOSTA DE PREÇOS

Licitação Modalidade Tomada de Preços n.º 007/2019 

A empresa ______________________________________________________, inscrita no CNPJ n.º _________________________, estabelecida na _______________________________________________________________________, pela presente propõe os preços e condições a seguir e fornecimento de acordo com as exigências do Edital respectivo:

	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO
	Valor

	01


	Contratação de empresa para construção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais.
	


1 - Validade da Proposta: ______ dias

2 - Prazo de execução da obra: _____ dias

3 - Condições de pagamento:

4 - Prazo de Garantia da Obra:
5_ Telefone
6 – E-mail

Local e data:

Representante Legal:

Assinatura __________________________________

Carimbo de CNPJ:

ANEXO II – PLANILHA DE PREÇOS
	ITEM
	CÓDIGO
	FONTE
	SERVIÇOS PRELIMINARES 
	UNID.
	 QUANT. 
	PR. UNIT.(R$) SEM BDI
	PR. UNIT.(R$) COM BDI
	TOTAL

	1.0
	IIO-PLA-005
	SETOP 
	Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada (3,00x1,50 m)
	 m²
	         4,50 
	
	
	

	1.1
	 
	MERCADO
	Instalação provisória de água 
	un
	         1,00 
	
	
	

	1.2
	73960/1
	SINAPI 
	Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão 
	un
	         1,00 
	
	
	

	1.3
	 
	MERCADO
	Instalações provisórias de esgoto
	un
	         1,00 
	
	
	

	1.4
	IIO-BAR-015
	SETOP 
	BARRACÃO DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO I, A = 14,52 M2 (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), INCLUSIVE MOBILIÁRIO - PADRÃO DEER-MG
	U
	         1,00 
	
	
	

	1.5
	LOC-OBR-005
	SETOP 
	Locação da obra (execução de gabarito) 
	 m²
	      560,02 
	
	
	

	1.6
	IIO-TAP-020
	SETOP 
	Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (117,40x2,20m,em toda a obra) 
	 m²
	      258,28 
	
	
	

	1.7
	SPT-DES-015
	SETOP 
	DESLOCAMENTO PARA SONDAGENS
	KM
	      100,00 
	
	
	

	1.8
	SPT-MOB-015
	SETOP 
	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO
	UN
	         1,00 
	
	
	

	1.9
	SPT-SON-015
	SETOP 
	SONDAGEM A PERCUSSÃO
	m
	        60,00 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 subtotal 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.0
	 
	 
	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	 
	 
	EDIFICAÇÃO
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	TER-REA-005
	SETOP 
	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso manual (entre baldrames)
	m³
	      419,70 
	
	
	

	2.3
	TER-ESC-045
	SETOP 
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS 3,00 M < H <= 5,00 M
	m³
	        62,61 
	
	
	

	2.4
	TER-API-005
	SETOP 
	Regularização e compactação do fundo de valas 
	m²
	        39,84 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 subtotal 
	

	3
	 
	 
	FUNDAÇÕES
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	 
	 
	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1
	RO-42415
	SETOP 
	Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico
	m³
	         1,20 
	
	
	

	3.1.2
	ARM-AÇO-020
	SETOP 
	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.
	kg
	   1.048,90 
	
	
	

	3.1.3
	ARM-AÇO-015
	SETOP 
	Armação de aço  CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.
	kg
	      343,10 
	
	
	

	3.1.4
	RO-42417
	SETOP 
	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.
	m³
	         7,47 
	
	
	

	3.2
	 
	 
	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES
	 
	             -   
	
	
	

	3.2.1
	EST-FOR-010
	SETOP 
	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA 10 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)
	m²
	      189,09 
	
	
	

	3.2.2
	ARM-AÇO-020
	SETOP 
	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.
	kg
	      689,80 
	
	
	

	3.2.3
	ARM-AÇO-015
	SETOP 
	Armação de aço  CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.
	kg
	      102,40 
	
	
	

	3.2.4
	RO-42417
	SETOP 
	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.
	m³
	        13,05 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 subtotal 
	

	4
	 
	 
	SUPERESTRUTURA 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	 
	 
	CONCRETO ARMADO - PILARES E LAJES
	 
	             -   
	 
	 
	 

	4.1.1
	RO-42417
	SETOP 
	Concreto para lajes maciça fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.
	m³
	        46,17 
	
	
	

	4.1.2
	EST-FOR-010
	SETOP 
	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA 10 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)
	m²
	      149,49 
	
	
	

	4.1.3
	ARM-AÇO-020
	SETOP 
	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.
	kg
	      682,00 
	
	
	

	4.1.4
	ARM-AÇO-015
	SETOP 
	Armação de aço  CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.
	kg
	      232,60 
	
	
	

	4.1.5
	RO-42417
	SETOP 
	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.
	m³
	         7,50 
	
	
	

	4.2
	 
	 
	CONCRETO ARMADO - VIGAS
	 
	 
	
	
	

	4.2.1
	EST-FOR-010
	SETOP 
	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA 10 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)
	m²
	      219,48 
	
	
	

	4.2.2
	ARM-AÇO-020
	SETOP 
	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.
	kg
	      616,50 
	
	
	

	4.2.3
	ARM-AÇO-015
	SETOP 
	Armação de aço  CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.
	kg
	      241,10 
	
	
	

	4.2.4
	RO-42417
	SETOP 
	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.
	m³
	        16,49 
	
	
	

	4.3
	 
	 
	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS
	 
	             -   
	
	
	

	4.3.1
	EST-CON-025
	SETOP 
	Verga e contravergas pré-moldada em concreto armado fck 18Mpa - 15x20cm.
	m³
	         2,23 
	
	
	

	4.3.2
	EST-FOR-010
	SETOP 
	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA 10 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)
	m²
	         4,27 
	
	
	

	4.3.3
	ARM-AÇO-015
	SETOP 
	Armação de aço  CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.
	kg
	      200,00 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 subtotal 
	         

	5.2
	 
	 
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO
	 
	 
	 
	 
	 

	5.2.1
	ALV-TIJ-030
	SETOP 
	Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos Dimensões nominais: 14x19x30; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede internas
	m²
	      348,81 
	
	
	

	5.2.2
	ALV-TIJ-030
	SETOP 
	Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos Dimensões nominais: 14x19x30; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa
	m²
	      577,50 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 subtotal 
	         

	6
	 
	 
	ESQUADRIAS 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	 
	 
	PORTAS DE MADEIRA
	 
	             -   
	 
	 
	 

	6.1.2
	90822
	SINAPI
	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
	un
	        23,00 
	
	
	

	6.1.3
	90820
	SINAPI
	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
	un
	         8,00 
	
	
	

	6.1.4
	ESQ-MAR-005
	SETOP
	MARCO DE MADEIRA DE LEI PARA PINTURA, L = 14CM, 60 X 210 CM
	un
	         8,00 
	
	
	

	6.1.5
	ESQ-POR-055
	SETOP
	MARCO DE MADEIRA DE LEI PARA PINTURA, L = 14CM, 110 X 210 CM
	un
	         6,00 
	
	
	

	6.1.6
	ESQ-MAR-015
	SETOP
	MARCO DE MADEIRA DE LEI PARA PINTURA, L = 14CM, 80 X 210 CM
	un
	        23,00 
	
	
	

	6.1.7
	 
	MERCADO
	Porta de Madeira maciça  - 110x210, folha lisa com chapa metalica, incluso  esquadrias 
	un
	         6,00 
	
	
	

	6.1.8
	FRG-FEC-015
	SETOP
	Fechadura de embutir completa, para portas internas e externas.557-(E49) E285 - ML600 CROMADA
	un
	        37,00 
	
	
	

	6.4
	 
	 
	PORTAS DE VIDRO - TEMPERADO
	 
	             -   
	
	
	

	6.4.1
	VID-TEM-015
	SETOP
	Porta de Vidro temperado com espessura de 10mm320x300, (1portas)com acabamento em  alumínio. 
	m²
	         9,60 
	
	
	

	6.5
	 
	 
	JANELAS DE VIDRO-TEMPERADO
	 
	             -   
	 
	                       -   
	 

	6.5.1
	VID-TEM-010
	SETOP
	Janela de vidro temperado 350x100x200 (4janelas) com acabamento em alumínio completa de correr,vidro de 8mm
	m²
	        14,00 
	
	
	

	6.5.2
	VID-TEM-010
	SETOP
	Janela de vidro temperado 160x100x200 (11janelas) com acabamento em alumínio completa de correr,vidro de 8mm
	m²
	        17,60 
	
	
	

	6.5.3
	VID-TEM-010
	SETOP
	Janela de vidro temperado 100x100x200 (1janelas) com acabamento em alumínio completa de correr,vidro de 8mm
	m²
	         1,00 
	
	
	

	6.5.4
	VID-TEM-010
	SETOP
	Janela de vidro temperado 75x100x200 (6janelas) com acabamento em alumínio completa de correr,vidro de 8mm
	m²
	         4,50 
	
	
	

	6.6
	 
	 
	ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO
	 
	             -   
	
	
	

	6.1.2
	 
	MERCADO
	Gradil metalico e tela de aço galvanizado , inclusive pintura - fornecimento e instalação (para portão do abrigo de resíduo
	m²
	         4,20 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 subtotal 
	

	7
	 
	 
	SISTEMAS DE COBERTURA 
	 
	 
	 
	 
	

	7.1
	EST-MET-035
	SETOP
	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO SOBRE LAJE PARA TELHAS METÁLICAS, INCLUSIVE PINTURA PRIMER
	m²
	      335,00 
	
	
	

	7.2
	COB-TEL-045
	SETOP
	Telha metalica tipo trapézio de 0,50mm,fornecimento e montagem.
	m²
	      335,00 
	
	
	

	7.3
	PLU-CAL-015
	SETOP
	Calha em chapa metalica Nº 22 desenvolvimento de 50 cm
	m
	        35,00 
	
	
	

	7.4
	PLU-RUF-015
	SETOP
	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm
	m
	        80,00 
	
	
	

	7.5
	 
	MERCADO
	Pingadeira (chapim) em concreto
	m
	        80,00 
	
	
	

	7.6
	EST-MET-055
	SETOP
	Estrutura metalica em arco para telhado de telha policabornato com duas água pintada com 1 demão de zarcão e duas demãos de esmalte sintético fornecimento e montagem
	m²
	        86,40 
	
	
	

	7.7
	 
	MERCADO
	Telha de policarbonato,fornecimento e montagem.
	m²
	        86,40 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 subtotal 
	

	8
	 
	 
	IMPERMEABILIZAÇÃO 
	 
	 
	 
	 
	

	8.1
	IMP-ASF-010
	SETOP
	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, E = 4 MM - ANTI-RAIZ
	m²
	      290,68 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 subtotal 
	

	9
	 
	 
	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
	 
	 
	 
	 
	 

	9.1
	REV-CHA-005
	SETOP
	Chapisco de aderência em paredes externa, vigas, platibanda com argamassa.1:3 cimento,areia a culher
	m²
	      531,87 
	
	
	

	9.2
	REV-REB-015
	SETOP
	REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:8 CIMENTO, CAL E AREIA
	m²
	      332,31 
	
	
	

	9.3
	REV-REB-015
	SETOP
	REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:8 CIMENTO, CAL E AREIA
	m²
	      531,87 
	
	
	

	9.4
	REV-GES-005
	SETOP
	Reboco em gesso para paredes internas exeto em área molhada. preparo manual (parede lisa para receber a pintura)
	m²
	      894,69 
	
	
	

	9.5
	REV-GES-005
	SETOP
	Reboco em gesso para teto. preparo manual (teto lisa para receber a pintura)
	m²
	      415,86 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 subtotal 
	

	10
	 
	 
	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)
	 
	 
	 
	 
	

	10.1
	 
	 
	PAVIMENTAÇÃO INTERNA
	 
	 
	 
	 
	

	10.1.1
	PIS-CON-020
	SETOP
	CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA E = 5 CM
	m²
	      382,53 
	
	
	

	10.1.2
	PIS-CON-010
	SETOP
	CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA E = 2,50 CM
	m²
	      382,53 
	
	
	

	10.1.3
	ROD-CER-005
	SETOP
	RODAPÉ DE CERÂMICA H = 10 CM
	m
	      349,15 
	
	
	

	10.1.4
	PIS-CER-015
	SETOP
	PISO CERÂMICO PEI-5 ANTIDERRAPANTE (PREÇO MÉDIO), ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO (chão)
	m²
	      382,53 
	
	
	

	10.1.5
	SOL-GRA-005
	SETOP
	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm 
	m²
	         4,50 
	
	
	

	10.1.6
	SOL-GRA-005
	SETOP
	Soleira em granito cinza andorinha, L=25cm, E=2cm 
	m²
	        10,90 
	
	
	

	10.2
	 
	 
	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
	 
	 
	 
	 
	 

	10.2.1
	RO-42283
	SETOP
	Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm
	m²
	      111,70 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 subtotal 
	

	11
	 
	 
	PINTURA 
	 
	 
	 
	 
	

	11.1
	PIN-EMA-007
	SETOP
	Emassamento de tetos e paredes internas com massa PVA - 01demãos 
	m²
	   1.310,55 
	
	
	

	11.2
	PIN-ACR-005
	SETOP
	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas
	m²
	   1.352,27 
	
	
	

	11.3
	PIN-ACR-016
	SETOP
	Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto
	m²
	      415,86 
	
	
	

	11.4
	PIN-ESM-015
	SETOP
	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira
	m²
	      187,74 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 subtotal 
	

	12
	 
	 
	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.1
	 
	 
	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO
	 
	             -   
	 
	 
	 

	12.1.1
	9867
	SINAPI
	Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação
	m
	        72,00 
	
	
	

	12.1.2
	9868
	SINAPI
	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação
	m
	        90,00 
	
	
	

	12.1.3
	9875
	SINAPI
	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação marrom
	m
	        60,00 
	
	
	

	12.1.4
	112
	SINAPI
	Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 50mm -  fornecimento e instalação
	un
	         6,00 
	
	
	

	12.1.5
	3529
	SINAPI
	Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação
	un
	        20,00 
	
	
	

	12.1.6
	3542
	SINAPI
	Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação
	un
	        20,00 
	
	
	

	12.1.7
	3529
	SINAPI
	Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação
	un
	        30,00 
	
	
	

	12.1.8
	3515
	SINAPI
	Joelho 90 soldavel com rosca 20mm - 1/2", fornecimento e instalação
	un
	        29,00 
	
	
	

	12.1.9
	20147
	SINAPI
	Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação
	un
	        20,00 
	
	
	

	12.1.10
	3529
	SINAPI
	Luva soldável com rosca 25mm - 3/4"
	un
	        15,00 
	
	
	

	12.1.11
	3868
	SINAPI
	Luva de redução soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação
	un
	        14,00 
	
	
	

	12.1.13
	7139
	SINAPI
	Tê redução 90º soldavel com bucha latão B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação
	un
	        20,00 
	
	
	

	12.1.14
	MET-TUB-005
	SETOP
	Tubo de ligação latao cromado com canopla para vaso sanitario
	un
	         9,00 
	
	
	

	12.2
	 
	 
	TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS
	 
	             -   
	
	
	

	12.2.1
	6006
	SINAPI
	Registro de gaveta com canopla cromada - 1/2", fornecimento e instalação
	un
	         3,00 
	
	
	

	12.2.2
	 
	MERCADO
	Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalação
	un
	         8,00 
	
	
	

	12.1.3
	6016
	SINAPI
	Registro bruto de gaveta 3/4", fornecimento e instalação
	un
	         6,00 
	
	
	

	12.1.4
	6006
	SINAPI
	Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação
	un
	         3,00 
	
	
	

	12.1.5
	6005
	SINAPI
	Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação
	un
	        10,00 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 subtotal 
	

	13
	 
	 
	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
	 
	 
	 
	 
	

	13.1
	 
	 
	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
	 
	 
	 
	 
	

	13.1.1
	9836
	SINAPI
	Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação
	m
	        90,00 
	
	
	

	13.1.2
	20095
	SINAPI
	Curva curta 90 - 100mm, fornecimento e instalação
	un
	        10,00 
	
	
	

	13.1.3
	3528
	SINAPI
	Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação
	un
	        10,00 
	
	
	

	13.1.4
	3520
	SINAPI
	Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação
	un
	        15,00 
	
	
	

	13.1.5
	7091
	SINAPI
	Tê sanitario - 100mm - 100mm, fornecimento e instalação
	un
	        12,00 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 subtotal 
	

	14
	 
	 
	INSTALAÇÃO SANITÁRIA 
	 
	 
	 
	 
	

	14.1
	9835
	SINAPI
	Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação
	m
	        60,00 
	
	
	

	14.2
	9838
	SINAPI
	Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação
	m
	        60,00 
	
	
	

	14.3
	9837
	SINAPI
	Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação
	m
	        72,00 
	
	
	

	14.4
	1933
	SINAPI
	Curva PVC 90º curta - 40mm - fornecimento e instalação
	un
	        18,00 
	
	
	

	14.5
	1951
	SINAPI
	Curva PVC 90º curta - 75mm - fornecimento e instalação
	un
	        24,00 
	
	
	

	14.6
	3528
	SINAPI
	Joelho PVC 45º 100mm - fornecimento e instalação
	un
	        16,00 
	
	
	

	14.7
	3519
	SINAPI
	Joelho PVC 45º 75mm - fornecimento e instalação
	un
	        12,00 
	
	
	

	14.8
	3518
	SINAPI
	Joelho PVC 45º 50mm - fornecimento e instalação
	un
	        22,00 
	
	
	

	14.9
	37951
	SINAPI
	Joelho PVC 45º 40mm - fornecimento e instalação
	un
	        12,00 
	
	
	

	14.10
	3520
	SINAPI
	Joelho PVC 90º 100mm - fornecimento e instalação
	un
	        10,00 
	
	
	

	14.11
	3509
	SINAPI
	Joelho PVC 90º 75mm - fornecimento e instalação
	un
	        10,00 
	
	
	

	14.12
	3526
	SINAPI
	Joelho PVC 90º 50mm - fornecimento e instalação
	un
	        15,00 
	
	
	

	14.15
	37949
	SINAPI
	Joelho PVC 90º 40mm - fornecimento e instalação
	un
	        16,00 
	
	
	

	14.16
	3661
	SINAPI
	Junção PVC simples 75mm-50mm - fornecimento e instalação
	un
	         9,00 
	
	
	

	14.17
	3658
	SINAPI
	Junção PVC simples 75mm-75mm - fornecimento e instalação
	un
	         8,00 
	
	
	

	14.18
	11655
	SINAPI
	Tê PVC sanitario 100mm-50mm - fornecimento e instalação
	un
	        10,00 
	
	
	

	14.19
	11656
	SINAPI
	Tê PVC sanitario 100mm-75mm - fornecimento e instalação
	un
	        10,00 
	
	
	

	14.20
	7097
	SINAPI
	Tê PVC sanitario 50mm-50mm - fornecimento e instalação
	un
	         8,00 
	
	
	

	14.20.1
	11658
	SINAPI
	Tê PVC sanitario 75mm-75mm - fornecimento e instalação
	un
	         4,00 
	
	
	

	14.20.2
	11717
	SINAPI
	Caixa sifonada 150x150x50mm
	un
	        12,00 
	
	
	

	14.20.3
	3280
	 SINAPI 
	Caixa de gordura simples - CG 37cm
	un
	         3,00 
	
	
	

	14.20.4
	HID-RAL-005
	SETOP
	Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm
	un
	         8,00 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 subtotal 
	

	15
	 
	 
	LOUÇAS E METAIS 
	 
	 
	 
	 
	

	15.1
	36520
	SINAPI
	Bacia Sanitária para acessibilidade, DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e instalação
	un
	         2,00 
	
	
	

	15.2
	LOU-VAS-015
	SETOP
	Bacia Convencional acoplada, em louca branca,  assento plastico, anel de vedação, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao, Deca ou equivalente
	un
	         7,00 
	
	
	

	15.3
	LOU-CUB-005
	SETOP
	Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada  ecomplementos (válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto torneira.
	un
	         3,00 
	
	
	

	15.4
	MET-BOI-015
	SETOP
	TORNEIRA DE BÓIA, D = 20 MM (3/4")
	un.
	         3,00 
	
	
	

	15.5
	MET-TOR-035
	SETOP
	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO CROMADA REF. 1194
	un.
	         6,00 
	
	
	

	15.6
	MET-TOR-020
	SETOP
	TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA BICA MÓVEL EM METAL CROMADA 1/2"
	un.
	         1,00 
	
	
	

	15.7
	1748
	SINAPI
	Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação
	un.
	        13,00 
	
	
	

	15.8
	LOU-TAN-015
	SETOP
	Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente incluso torneira cromada
	un
	         2,00 
	
	
	

	15.9
	MET-CHU-030
	SETOP
	CHUVEIRO ELÉTRICO COM RESISTÊNCIA BLINDADA
	un
	         3,00 
	
	
	

	15.10
	ACE-ASS-015
	SETOP
	ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050
	un
	         9,00 
	
	
	

	15.11
	ACE-PAP-025
	SETOP
	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO
	un
	         9,00 
	
	
	

	15.12
	1370
	SINAPI
	Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente, fornecimento e instalação
	un.
	             3,00 
	
	
	

	15.13
	MET-TOR-021
	SETOP
	TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COM AREJADOR CROMADA
	un
	           11,00 
	
	
	

	15.14
	36796
	SINAPI
	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA
	un
	         4,00 
	
	
	

	15.15
	ACE-PAP-020
	SETOP
	Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente, fornecimento e instalação
	un
	        11,00 
	
	
	

	15.16
	ACE-PAP-010
	SETOP
	Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente, fornecimento e instalação
	un
	        11,00 
	
	
	

	15.17
	ACE-CAB-005
	SETOP
	CABIDE DE LOUÇA BRANCA SIMPLES
	un
	         6,00 
	
	
	

	15.18
	ACE-BAR-005
	SETOP
	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 80 CM (LAVATÓRIO)
	un
	         3,00 
	
	
	

	15.19
	36081
	SINAPI
	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3
	un
	         3,00 
	
	
	

	15.20
	 
	MERCADO
	Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalação
	un
	         1,00 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 subtotal 
	

	16
	 
	 
	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
	 
	 
	 
	 
	

	16.1
	SPDA-CAB-025
	SETOP
	CABO DE COBRE NÚ # 35 MM2 - 7 FIOS X 2,50 MM,NÃO ENTERRADO, INCLUSIVE SUPORTE E ISOLADOR
	m
	      200,00 
	
	
	

	16.2
	SPDA-CAB-030
	SETOP
	CABO DE COBRE NÚ # 50 MM2 - 7 FIOS X 3,00 MM,NÃO ENTERRADO, INCLUSIVE SUPORTE E ISOLADOR
	m
	        50,00 
	
	
	

	16.3
	SPDA-BAR-020
	SETOP
	RE-BAR 8MM X 4M COM 3 CLIPS PARA EMENDA 8-10MM
	m
	         3,00 
	
	
	

	16.4
	SPDA-CON-025
	SETOP
	CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA DOIS CABOS DE COBRE DE 16-70 MM
	un
	        14,00 
	
	
	

	16.5
	C0860
	SEINFRA
	Conector mini-Bar em bronze estanhado Tel-583
	un
	        14,00 
	
	
	

	16.6
	 
	MERCADO
	Presilha em latão
	un
	      200,00 
	
	
	

	16.7
	 
	MERCADO
	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido,conforme detalhe no projeto
	un
	         1,00 
	
	
	

	16.8
	 
	MERCADO
	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, expessura  6 mm
	un
	         1,00 
	
	
	

	16.9
	SPDA-HST-005
	SETOP
	HASTE PARA ATERRAMENTO, ALTA CAMADA, 3/4" X 3M
	un
	         1,00 
	
	
	

	16.10
	 
	MERCADO
	Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon
	CJ
	      230,00 
	
	
	

	16.10.1
	72263
	SINAPI
	Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm²
	un
	         4,00 
	
	
	

	16.10.2
	5104
	SINAPI
	REBITE PARA FIXAÇÃO DE PRESILHAS
	KG
	         1,00 
	
	
	

	16.10.3
	ELE-QUA-015
	SETOP
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 24 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A
	un
	         1,00 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 subtotal 
	

	17
	 
	 
	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA
	 
	 
	 
	 
	 

	17.1
	CAB-TOM-005
	SETOP
	TOMADA PARA TELEFONE RJ 11 SEM PLACA PARA CAIXA 4" X 2"
	un
	         7,00 
	
	
	

	17.1.1
	03320/ORSE
	ORSE
	Switch de 48 portas
	un
	         1,00 
	
	
	

	17.1.2
	C0544
	SEINFRA
	Cabo coaxial
	m
	        25,00 
	
	
	

	17.1.3
	C4533
	SEINFRA
	Cabo UTP -6 (24AWG)
	m
	        60,00 
	
	
	

	17.1.3
	 
	MERCADO
	CABO PARA TELEFONE CCI 3 PARES 
	m
	        80,00 
	
	
	

	17.1.4
	 
	MERCADO
	CONECTOR MD9 RJ 45 PAR TRANÇADO MACHO
	un
	        20,00 
	
	
	

	17.1.5
	 
	MERCADO
	DIVISOR DE CABO COAXIAL DIGITAL
	un
	         1,00 
	
	
	

	17.1.6
	 
	MERCADO
	CONECTOR F COMPREENSÃO PARA CABO COAXIAL
	un
	         8,00 
	
	
	

	17.1.7
	08439/ORSE
	ORSE
	Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalação
	un
	         1,00 
	
	
	

	17.1.8
	 
	MERCADO
	ROLDANA TRIPLA PARA FIXAÇÃO DE CABOS NA PAREDE
	un
	         1,00 
	
	
	

	17.1.9
	 
	MERCADO
	CURVA DE PVC DE1"
	un
	         1,00 
	
	
	

	17.1.10
	 
	MERCADO
	TUBO DE PVC DE 1"
	un
	         2,00 
	
	
	

	17.2.1
	 
	MERCADO
	MANGUEIRA CORRUGADA DE 3/4
	m
	        30,00 
	
	
	

	17.2.2
	 
	MERCADO
	MANGUEIRA CORRUGADA DE1"
	m
	        20,00 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 subtotal 
	

	18
	 
	 
	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
	 
	 
	 
	 
	 

	18.1
	 
	MERCADO
	Extintor ABC - 6KG
	un
	         3,00 
	
	
	

	18.2
	 
	MERCADO
	Luminária de emergência de blocos aucônomos de LED, com autonomia de 2h
	un
	         6,00 
	
	
	

	18.3
	 
	MERCADO
	Placa de sinalização em pvc cod  - para incendio 
	un
	         3,00 
	
	
	

	18.4
	 
	MERCADO
	Placa de sinalização em pvc cod 12 e 13- (250x125) Saída de emergência
	un
	        23,00 
	
	
	

	18.5
	 
	MERCADO
	Placa de sinalização em pvc cod 23 - (200x200) Extintor de Incêndio
	un
	         3,00 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 subtotal 
	

	19
	 
	 
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V
	 
	 
	 
	 
	 

	19.1
	 
	 
	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
	 
	             -   
	 
	 
	 

	19.1.1
	39689
	SINAPI
	CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO H, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 6 
	un
	         1,00 
	
	
	

	19.1.2
	ELE-QUA-015
	SETOP
	MEDIDORES (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)
	un
	         2,00 
	
	
	

	19.1.3
	 
	 
	DISJUNTORES
	 
	 
	
	
	

	19.1.4
	ELE-DIS-006
	SETOP
	Disjuntor unipolar termomagnético 10A
	un
	         8,00 
	
	
	

	19.1.5
	ELE-DIS-007
	SETOP
	Disjuntor unipolar termomagnético 16A
	un
	         4,00 
	
	
	

	19.1.6
	ELE-DIS-009
	SETOP
	Disjuntor unipolar termomagnético 20A
	un
	         4,00 
	
	
	

	19.1.7
	ELE-DIS-009
	SETOP
	Disjuntor unipolar termomagnético 25A
	un
	         4,00 
	
	
	

	19.1.8
	ELE-DIS-011
	SETOP
	Disjuntor unipolar termomagnético 32A
	un
	         4,00 
	
	
	

	19.1.9
	34616
	SINAPI
	Disjuntor bipolar termomagnético 25A
	un
	         2,00 
	
	
	

	19.1.10
	39243
	SINAPI
	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões
	m
	      600,00 
	
	
	

	19.2.1
	39244
	SINAPI
	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões
	m
	      200,00 
	
	
	

	19.2.2
	39245
	SINAPI
	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1 1/4"), inclusive conexões
	m
	      241,80 
	
	
	

	19.2.3
	1872
	SINAPI
	Caixa de Passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalaçao
	un
	        84,00 
	
	
	

	19.2.4
	1873
	SINAPI
	Caixa de Passagem PVC 4x4" - fornecimento e instalaçao
	un
	         8,00 
	
	
	

	19.2.5
	10569
	SINAPI
	Caixa de passage PVC Octogonal 3" - fornecimento e instalação
	un
	        51,00 
	
	
	

	19.2.6
	 
	 
	CABOS E FIOS (CONDUTORES)
	 
	 
	 
	 
	 

	19.2.7
	ELE-CAB-010.8
	SETOP
	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #2,5 mm²
	m
	   1.077,90 
	
	
	

	19.2.8
	ELE-CAB-090.3
	SETOP
	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #4 mm²
	m
	      400,00 
	
	
	

	19.2.9
	ELE-CAB-030.3
	SETOP
	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #16 mm²
	m
	      225,20 
	
	
	

	19.2.10
	ELE-CAB-080
	SETOP
	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #1,5 mm²
	m
	      400,00 
	
	
	

	19.3.1
	ELE-CAB-115.4
	SETOP
	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #35 mm²
	m
	      120,00 
	
	
	

	19.3.2
	 
	 
	ILUMINAÇÃO E TOMADAS
	 
	             -   
	
	
	

	19.3.3
	ELE-INT-085
	SETOP
	Tomada universal, circular, 2P+T, 10A, cor branca, completa
	un
	        63,00 
	
	
	

	19.3.4
	38074
	SINAPI
	Interruptor 1 tecla paralela
	un
	         8,00 
	
	
	

	19.3.5
	38079
	SINAPI
	Interruptor 1 tecla simples
	un
	        19,00 
	
	
	

	19.3.6
	ELE-LUM-026
	SETOP
	Luminárias sobrepor 2x36W completa
	un
	        45,00 
	
	
	

	19.3.7
	ELE-LUM-050
	SETOP
	Luminárias de sobrepor 2x36W completa
	un
	         6,00 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 subtotal 
	         

	20
	 
	 
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	 
	 
	 
	 
	 

	20.1
	 
	 
	GERAIS
	 
	 
	 
	 
	 

	20.2
	 
	 
	CAIXA DÁGUA 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.3
	HID-DAG-015
	SETOP
	caixa d água fornecimento e instalação capacidade,1.000L
	un
	         3,00 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 subtotal 
	

	21
	 
	 
	SERVIÇOS FINAIS
	 
	 
	 
	 
	 

	21.1
	LIM-GER-005
	SETOP
	Limpeza final da obra
	m²
	      500,00 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 subtotal 
	

	Custo TOTAL com BDI incluso
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


[image: image1.emf]ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%

-             

2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES 50% 50%

-              -             

3 FUNDAÇÕES  70% 30%

-              -                

4 SUPERESTRUTURA  10% 70% 20%

-              -                 -            

5 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 15% 40% 45%

-                 -             -             

6

ESQUADRIAS 

10% 40% 30% 20%

-             -              -             -             -              

7

SISTEMAS DE COBERTURA 

50% 50%

-              -            

8

IMPERMEABILIZAÇÃO 

100%

-                

9

REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

15% 20% 20% 20% 20% 5%

-             -              -             -             -               -            

10

SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS 

(PAVIMENTAÇÃO)

15% 15% 25% 20% 25%

-             -              -             -             -              

11

PINTURA 

50% 40% 10%

-             -               -             -              

12

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 

10% 30% 30% 30%

-             -              -             -             -              

13

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

20% 40% 30% 10%

-              -             -             -               -            

14

INSTALAÇÃO SANITÁRIA 

20% 20% 20% 20% 20,00%

-             -              -             -             -               -            

15

LOUÇAS E METAIS 

50% 50%

-             -             -               -            

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 

ATMOSFÉRICAS (SPDA)

50% 50%

-              -                

INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA

25% 25% 25% 25%

-             -              -             -            

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

50% 50%

-               -            

18

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

5% 5% 10% 20% 25% 25% 10%

-             -              -             -             -               -             -              

21

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

50% 50%

-              -              -               -             -              

22

SERVIÇOS FINAIS

100%

-             -              

-              -              -                 -             -              -             -             -               -             -               Valores totais


Valor Total da Obra:

Licitante:

CNPJ:

Local e data:

Representante Legal:

Assinatura __________________________________

ANEXO III - (modelo)

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO
 

 

A empresa .................................., CNPJ n.º ....................................., sediada na rua ..................................................., Cidade.............................., Estado de .............................................., em atendimento ao Edital declara, sob as penas da Lei e em obediência ao artigo 32, parágrafo segundo, da Lei 8.666/93 que, até a presente data, não existem fatos impeditivos para sua habilitação e participação no Processo Licitatório n°039/2019, Tomada de Preços n.º 007/2019, da, Prefeitura Municipal de Piranga  e que está ciente da sua obrigatoriedade legal de declarar ocorrências posteriores que a inabilitem, a qualquer tempo do procedimento licitatório. 

...................................., ................ de ................................ de 2019
 

 

(a)________________________________________

Identificação do declarante

ANEXO IV- (modelo)

CARTA DE CREDENCIAMENTO

Pelo presente instrumento (nome da empresa e CNPJ) credencia  o Sr. (a) ...................................................., brasileiro (a),  (cargo ou função na empresa), carteira de identidade número ......................................, CPF número ....................................., residente e domiciliado na Rua ................................, ..................................., apartamento ..............................., bairro ....................................., em ............................................................., Estado de .................................., para representar esta empresa nas Sessões de Recebimento e Abertura de documentação para habilitação e das propostas comerciais referentes ao Processo Licitatório n°038/2019, Tomada de Preços nº 007/2019, podendo praticar todos os atos necessários ao perfeito cumprimento deste credenciamento, com poderes, inclusive, para interpor e desistir de interpor recursos administrativos ou outros; impugnar as propostas ou recursos de outros licitantes; prestar quaisquer esclarecimentos referentes a propostas apresentadas; firmar atas e documentos relativos à  licitação em pauta, em  qualquer fase do procedimento licitatório acima referido, a que tudo daremos por firme e valioso.

  .................................., ............. de ...............................2019
_______________________________________

 


Nome

RG:

CPF:

ANEXO V - (modelo)

DECLARAÇÃO

(Nome da Empresa)_______, CNPJ n.º ______________, sediada____(endereço completo)_________, em atendimento a Lei 8.666/93, artigo 27, inciso V, declara, sob as penas da Lei, não ter em seu quadro de funcionários, nenhum empregado menor de 16 (dezesseis) anos.

Local e data

___________________________________

Assinatura e carimbo

(Representante legal)

ANEXO VI

MINUTA CONTRATUAL

                                                                                          A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA, CNPJ- 23.515.687/0001-01, com sede na Rua Vereadora Maria Anselmo, 119, Centro – 36480-000 – Piranga – MG,  a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito José Carlos de Oliveira Marques e a empresa _____________, CNPJ nº _______________, situada na __________________, a seguir denominada CONTRATADA, neste ato representado por __________________, (qualificação), resolvem firmar o presente contrato para Reforma de Prédio Publico, como especificado na cláusula  primeira, em conformidade com o Processo Licitatório nº 038/2019, na modalidade Tomada de Preços nº 007/2019,  sob a regência da Lei Federal Nº. 8.666/93 e suas alterações mediante as seguintes clausulas e condições. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto 

Execução de obras e serviços, conforme  especificado abaixo: 

	Item
	Especificação
	Valor ($)

	01


	Contratação de empresa para construção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais.
	


CLÁUSULA SEGUNDA – Das Condições de Execução

 2.1 - São condições de execução do presente contrato:

I – Fica Ajustado que Serviços deverão ser executados em até 10 (dez) meses contados da assinatura da ordem de serviços, seguindo rigorosamente o cronograma de execução.
II – Caso a demanda sofra variação, a entrega poderá ser ajustada a ela.

III – Para atender a seus interesses, o CONTRATANTE, reserva-se o direito de alterar quantitativos, sem que isso implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os limites estabelecidos no art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 

IV – O CONTRATANTE reserva-se o direito de não receber o objeto contratado em desacordo com o previsto neste contrato, podendo rescindi-lo, nos termos do art. 78, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93.

V - A área competente para receber, autorizar, conferir e fiscalizar o objeto contratado será a Secretaria de obras do CONTRATANTE, observados os artigos 73 a 76 da lei Federal nº 8.666/93.

VI – O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência pela CONTRATADA, sem autorização do CONTRATANTE por escrito, sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão.

CLÁUSULA TERCEIRA - Das obrigações das Partes

São obrigações das partes:

I - Da CONTRATADA:

a) Promover a execução, responsabilizando-se pela qualidade dos produtos.

b) Promover a execução da obra obedecendo rigorosamente, o prazo ajustado neste contrato, sob pena de rescisão contratual e conseqüente ressarcimento por perdas e danos.

c) Executar a obra objeto deste contrato em seu próprio nome, não podendo, em nenhuma hipótese, transferi-lo a terceiros, sem o expresso consentimento do CONTRATANTE.

d) Substituir, de imediato, às sua expensas, o objeto do contrato que não se adequar às especificações constantes deste contrato.

II - Do CONTRATANTE

a) Liberação da área para trabalho após assinatura do contrato referido;

b)   Assegurar livre acesso ao pessoal da CONTRATADA, devidamente identificado, ao local de execução dos serviços

c)     Notificar a CONTRATADA através do Departamento de Obras, fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades observadas no fornecimento dos produtos. 

CLÁUSULA QUARTA -  Do Preço e da Forma de Pagamento

4.1 – A despesa com a execução deste contrato é de R$ _________, observados os seguintes termos:

I – O pagamento será efetuado, mediante medição dos serviços efetivamente executados, conforme o cronograma integrante deste edital, com aprovação do engenheiro da Prefeitura.

II – Em caso de irregularidades em emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.

CLÁUSULA QUINTA – Do Recurso
A despesa decorrente deste contrato correrá pela seguinte dotação orçamentária:
4.4.90.51.00.2.06.06.10.302.0004.1.0012
CLÁUSULA SEXTA – Das Sanções

6.1 - Pelo descumprimento total ou parcial das condições contratuais, o CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 87, da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo da responsabilidade civil e penal cabíveis.

I– Fica estabelecido os seguintes percentuais de multa:

1 – pelo descumprimento ou cumprimento irregular e deficitário de cláusulas contratuais ou descumprimento das especificações do projeto – multa de 10% (dez por cento) do valor do empenho global e rescisão.

2 – pela lentidão do seu cumprimento do cronograma de execução levando a comprovação pela administração da impossibilidade do fornecimento nos prazos estipulados – multa de 10% (dez por cento) do valor do empenho global.

3 – pelo atraso injustificado no cronograma de execução – multa de 10% (dez por cento) do valor do empenho global por dia de atraso.
6.2 - O recolhimento da multa referida no parágrafo anterior deverá ser feito, por meio de guia própria, ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da data em que for aplicada a multa. 

CLÁUSULA SÉTIMA  - Da Rescisão

7.1 - Este contrato poderá ser rescindido, independentemente de aviso, interpelação ou notificação judicial, nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93.

7.1.1 - Além das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, constituem causas de rescisão de contrato:

I) Não satisfizer as exigências do CONTRATANTE com relação à boa qualidade dos produtos fornecidos;

II) Se a CONTRATADA se conduzir dolosamente;

7.1.2 - Além das hipóteses anteriores, poderá o CONTRATANTE rescindir o contrato, independentemente de qualquer procedimento judicial ou pagamento de indenização, por falência, concordata, dissolução, insolvência da CONTRATADA, e, em se tratando de firma individual, por morte de seu titular.  

CLÁUSULA OITAVA – Da Vinculação Contratual
8.1 – O extrato do presente contrato será publicado na imprensa oficial do município, pela CONTRATANTE. 

CLAUSULA NONA – Da Vigência

 9.1- A vigência deste contrato será de 12 (doze) meses contados da data de assinatura deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA  - Do Foro

Fica eleito o foro da Comarca de Piranga para solucionar quaisquer dúvidas quanto à execução do presente contrato.

 E, por estarem justas, as partes firmam o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Local e data

            José Carlos de Oliveira Marques                          

                 Prefeito Municipal                                                             Contratada

                    Contratante
ANEXO VII
PLANILHA REFERENCIAL
	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
	ART 

	PREFEITURA: Municipal de Piranga-MG
	FOLHA Nº:  
	 

	OBRA: CONSTRUÇÃO DO CAPS TIPO 1
	DATA:  26/12/2018
	ISS = 5%

	LOCAL: 
	 
	 
	FORMA DE EXECUÇÃO: 

	 REFERÊNCIA:SETOP, REGIÃO Central,Julho/2018 PREÇO DE CUSTO COM A DESONERAÇÃO FISCAL - LEI 12.546/2011 e 12.844/2013 E SINAP/25/10/2018
	 
	 
	 
	(  x  )
	INDIRETA

	PRAZO DE EXECUÇÃO: 10meses 
	BDI:
	31,29%
	 
	(     )
	DIRETA

	ITEM
	CÓDIGO
	FONTE
	SERVIÇOS PRELIMINARES 
	UNID.
	 QUANT. 
	PR. UNIT.(R$) SEM BDI
	PR. UNIT.(R$) COM BDI
	TOTAL

	1.0
	IIO-PLA-005
	SETOP 
	Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada (3,00x1,50 m)
	 m²
	         4,50 
	      239,36 
	                314,26 
	           1.414,15 

	1.1
	 
	MERCADO
	Instalação provisória de água 
	un
	         1,00 
	      450,00 
	                590,81 
	              590,81 

	1.2
	73960/1
	SINAPI 
	Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão 
	un
	         1,00 
	   1.298,11 
	             1.704,29 
	           1.704,29 

	1.3
	 
	MERCADO
	Instalações provisórias de esgoto
	un
	         1,00 
	      450,00 
	                590,81 
	              590,81 

	1.4
	IIO-BAR-015
	SETOP 
	BARRACÃO DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO I, A = 14,52 M2 (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), INCLUSIVE MOBILIÁRIO - PADRÃO DEER-MG
	U
	         1,00 
	   5.208,87 
	             6.838,73 
	           6.838,73 

	1.5
	LOC-OBR-005
	SETOP 
	Locação da obra (execução de gabarito) 
	 m²
	      560,02 
	         6,69 
	                    8,78 
	           4.918,82 

	1.6
	IIO-TAP-020
	SETOP 
	Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (117,40x2,20m,em toda a obra) 
	 m²
	      258,28 
	        92,52 
	                121,47 
	         31.373,14 

	1.7
	SPT-DES-015
	SETOP 
	DESLOCAMENTO PARA SONDAGENS
	KM
	      100,00 
	         1,51 
	                    1,98 
	              198,25 

	1.8
	SPT-MOB-015
	SETOP 
	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO
	UN
	         1,00 
	      809,00 
	             1.062,14 
	           1.062,14 

	1.9
	SPT-SON-015
	SETOP 
	SONDAGEM A PERCUSSÃO
	m
	        60,00 
	        75,62 
	                  99,28 
	           5.956,89 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 subtotal 
	         54.648,02 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.0
	 
	 
	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	 
	 
	EDIFICAÇÃO
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	TER-REA-005
	SETOP 
	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso manual (entre baldrames)
	m³
	      419,70 
	        41,82 
	                  54,91 
	         23.043,83 

	2.3
	TER-ESC-045
	SETOP 
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS 3,00 M < H <= 5,00 M
	m³
	        62,61 
	        73,80 
	                  96,89 
	           6.066,41 

	2.4
	TER-API-005
	SETOP 
	Regularização e compactação do fundo de valas 
	m²
	        39,84 
	        14,14 
	                  18,56 
	              739,61 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 subtotal 
	         29.849,84 

	3
	 
	 
	FUNDAÇÕES
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	 
	 
	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1
	RO-42415
	SETOP 
	Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico
	m³
	         1,20 
	      276,77 
	                363,37 
	              436,05 

	3.1.2
	ARM-AÇO-020
	SETOP 
	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.
	kg
	   1.048,90 
	         7,48 
	                    9,82 
	         10.300,71 

	3.1.3
	ARM-AÇO-015
	SETOP 
	Armação de aço  CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.
	kg
	      343,10 
	         7,45 
	                    9,78 
	           3.355,90 

	3.1.4
	RO-42417
	SETOP 
	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.
	m³
	         7,47 
	      327,38 
	                429,82 
	           3.210,73 

	3.2
	 
	 
	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES
	 
	             -   
	 
	                       -   
	                     -   

	3.2.1
	EST-FOR-010
	SETOP 
	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA 10 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)
	m²
	      189,09 
	        62,53 
	                  82,10 
	         15.523,46 

	3.2.2
	ARM-AÇO-020
	SETOP 
	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.
	kg
	      689,80 
	         7,48 
	                    9,82 
	           6.774,18 

	3.2.3
	ARM-AÇO-015
	SETOP 
	Armação de aço  CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.
	kg
	      102,40 
	         7,45 
	                    9,78 
	           1.001,59 

	3.2.4
	RO-42417
	SETOP 
	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.
	m³
	        13,05 
	      327,38 
	                429,82 
	           5.609,11 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 subtotal 
	         46.211,73 

	4
	 
	 
	SUPERESTRUTURA 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	 
	 
	CONCRETO ARMADO - PILARES E LAJES
	 
	             -   
	 
	 
	 

	4.1.1
	RO-42417
	SETOP 
	Concreto para lajes maciça fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.
	m³
	        46,17 
	      327,38 
	                429,82 
	         19.844,66 

	4.1.2
	EST-FOR-010
	SETOP 
	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA 10 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)
	m²
	      149,49 
	        62,53 
	                  82,10 
	         12.272,48 

	4.1.3
	ARM-AÇO-020
	SETOP 
	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.
	kg
	      682,00 
	         7,48 
	                    9,82 
	           6.697,58 

	4.1.4
	ARM-AÇO-015
	SETOP 
	Armação de aço  CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.
	kg
	      232,60 
	         7,45 
	                    9,78 
	           2.275,09 

	4.1.5
	RO-42417
	SETOP 
	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.
	m³
	         7,50 
	      327,38 
	                429,82 
	           3.223,63 

	4.2
	 
	 
	CONCRETO ARMADO - VIGAS
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2.1
	EST-FOR-010
	SETOP 
	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA 10 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)
	m²
	      219,48 
	        62,53 
	                  82,10 
	         18.018,35 

	4.2.2
	ARM-AÇO-020
	SETOP 
	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.
	kg
	      616,50 
	         7,48 
	                    9,82 
	           6.054,33 

	4.2.3
	ARM-AÇO-015
	SETOP 
	Armação de aço  CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.
	kg
	      241,10 
	         7,45 
	                    9,78 
	           2.358,22 

	4.2.4
	RO-42417
	SETOP 
	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.
	m³
	        16,49 
	      327,38 
	                429,82 
	           7.087,69 

	4.3
	 
	 
	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS
	 
	             -   
	 
	                       -   
	                     -   

	4.3.1
	EST-CON-025
	SETOP 
	Verga e contravergas pré-moldada em concreto armado fck 18Mpa - 15x20cm.
	m³
	         2,23 
	      397,84 
	                522,32 
	           1.164,78 

	4.3.2
	EST-FOR-010
	SETOP 
	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA 10 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)
	m²
	         4,27 
	        62,53 
	                  82,10 
	              350,55 

	4.3.3
	ARM-AÇO-015
	SETOP 
	Armação de aço  CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação.
	kg
	      200,00 
	         7,45 
	                    9,78 
	           1.956,22 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 subtotal 
	         81.303,57 

	5.2
	 
	 
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO
	 
	 
	 
	 
	 

	5.2.1
	ALV-TIJ-030
	SETOP 
	Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos Dimensões nominais: 14x19x30; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede internas
	m²
	      348,81 
	        41,75 
	                  54,81 
	         19.119,52 

	5.2.2
	ALV-TIJ-030
	SETOP 
	Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos Dimensões nominais: 14x19x30; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa
	m²
	      577,50 
	        41,75 
	                  54,81 
	         31.654,84 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 subtotal 
	         50.774,36 

	6
	 
	 
	ESQUADRIAS 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	 
	 
	PORTAS DE MADEIRA
	 
	             -   
	 
	 
	 

	6.1.2
	90822
	SINAPI
	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
	un
	        23,00 
	277,35
	                364,13 
	           8.375,05 

	6.1.3
	90820
	SINAPI
	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
	un
	         8,00 
	259,43
	                340,61 
	           2.724,85 

	6.1.4
	ESQ-MAR-005
	SETOP
	MARCO DE MADEIRA DE LEI PARA PINTURA, L = 14CM, 60 X 210 CM
	un
	         8,00 
	      133,72 
	                175,56 
	           1.404,49 

	6.1.5
	ESQ-POR-055
	SETOP
	MARCO DE MADEIRA DE LEI PARA PINTURA, L = 14CM, 110 X 210 CM
	un
	         6,00 
	      133,72 
	                175,56 
	           1.053,37 

	6.1.6
	ESQ-MAR-015
	SETOP
	MARCO DE MADEIRA DE LEI PARA PINTURA, L = 14CM, 80 X 210 CM
	un
	        23,00 
	      133,72 
	                175,56 
	           4.037,90 

	6.1.7
	 
	MERCADO
	Porta de Madeira maciça  - 110x210, folha lisa com chapa metalica, incluso  esquadrias 
	un
	         6,00 
	      533,97 
	                701,05 
	           4.206,30 

	6.1.8
	FRG-FEC-015
	SETOP
	Fechadura de embutir completa, para portas internas e externas.557-(E49) E285 - ML600 CROMADA
	un
	        37,00 
	      180,96 
	                237,58 
	           8.790,55 

	6.4
	 
	 
	PORTAS DE VIDRO - TEMPERADO
	 
	             -   
	 
	 
	 

	6.4.1
	VID-TEM-015
	SETOP
	Porta de Vidro temperado com espessura de 10mm320x300, (1portas)com acabamento em  alumínio. 
	m²
	         9,60 
	237,06
	                311,24 
	           2.987,87 

	6.5
	 
	 
	JANELAS DE VIDRO-TEMPERADO
	 
	             -   
	 
	                       -   
	 

	6.5.1
	VID-TEM-010
	SETOP
	Janela de vidro temperado 350x100x200 (4janelas) com acabamento em alumínio completa de correr,vidro de 8mm
	m²
	        14,00 
	      187,87 
	                246,65 
	           3.453,16 

	6.5.2
	VID-TEM-010
	SETOP
	Janela de vidro temperado 160x100x200 (11janelas) com acabamento em alumínio completa de correr,vidro de 8mm
	m²
	        17,60 
	      187,87 
	                246,65 
	           4.341,12 

	6.5.3
	VID-TEM-010
	SETOP
	Janela de vidro temperado 100x100x200 (1janelas) com acabamento em alumínio completa de correr,vidro de 8mm
	m²
	         1,00 
	      187,87 
	                246,65 
	              246,65 

	6.5.4
	VID-TEM-010
	SETOP
	Janela de vidro temperado 75x100x200 (6janelas) com acabamento em alumínio completa de correr,vidro de 8mm
	m²
	         4,50 
	      187,87 
	                246,65 
	           1.109,95 

	6.6
	 
	 
	ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO
	 
	             -   
	 
	 
	 

	6.1.2
	 
	MERCADO
	Gradil metalico e tela de aço galvanizado , inclusive pintura - fornecimento e instalação (para portão do abrigo de resíduo
	m²
	         4,20 
	      180,00 
	                236,32 
	              992,55 

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 subtotal 
	         39.382,68 

	7
	 
	 
	SISTEMAS DE COBERTURA 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.1
	EST-MET-035
	SETOP
	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO SOBRE LAJE PARA TELHAS METÁLICAS, INCLUSIVE PINTURA PRIMER
	m²
	      335,00 
	        50,70 
	                  66,56 
	         22.298,95 

	7.2
	COB-TEL-045
	SETOP
	Telha metalica tipo trapézio de 0,50mm,fornecimento e montagem.
	m²
	      335,00 
	        40,58 
	                  53,28 
	         17.847,96 

	7.3
	PLU-CAL-015
	SETOP
	Calha em chapa metalica Nº 22 desenvolvimento de 50 cm
	m
	        35,00 
	        62,65 
	                  82,25 
	           2.878,86 

	7.4
	PLU-RUF-015
	SETOP
	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm
	m
	        80,00 
	        26,54 
	                  34,84 
	           2.787,55 

	7.5
	 
	MERCADO
	Pingadeira (chapim) em concreto
	m
	        80,00 
	        25,00 
	                  32,82 
	           2.625,80 

	7.6
	EST-MET-055
	SETOP
	Estrutura metalica em arco para telhado de telha policabornato com duas água pintada com 1 demão de zarcão e duas demãos de esmalte sintético fornecimento e montagem
	m²
	        86,40 
	      154,00 
	                202,19 
	         17.468,92 

	7.7
	 
	MERCADO
	Telha de policarbonato,fornecimento e montagem.
	m²
	        86,40 
	      155,00 
	                203,50 
	         17.582,36 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 subtotal 
	         83.490,40 

	8
	 
	 
	IMPERMEABILIZAÇÃO 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.1
	IMP-ASF-010
	SETOP
	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, E = 4 MM - ANTI-RAIZ
	m²
	      290,68 
	        57,86 
	                  75,96 
	         22.081,33 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 subtotal 
	         22.081,33 

	9
	 
	 
	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
	 
	 
	 
	 
	 

	9.1
	REV-CHA-005
	SETOP
	Chapisco de aderência em paredes externa, vigas, platibanda com argamassa.1:3 cimento,areia a culher
	m²
	      531,87 
	         5,35 
	                    7,02 
	           3.735,86 

	9.2
	REV-REB-015
	SETOP
	REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:8 CIMENTO, CAL E AREIA
	m²
	      332,31 
	        27,04 
	                  35,50 
	         11.797,28 

	9.3
	REV-REB-015
	SETOP
	REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:8 CIMENTO, CAL E AREIA
	m²
	      531,87 
	        27,04 
	                  35,50 
	         18.881,82 

	9.4
	REV-GES-005
	SETOP
	Reboco em gesso para paredes internas exeto em área molhada. preparo manual (parede lisa para receber a pintura)
	m²
	      894,69 
	        18,17 
	                  23,86 
	         21.343,18 

	9.5
	REV-GES-005
	SETOP
	Reboco em gesso para teto. preparo manual (teto lisa para receber a pintura)
	m²
	      415,86 
	        18,17 
	                  23,86 
	           9.920,50 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 subtotal 
	         65.678,64 

	10
	 
	 
	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)
	 
	 
	 
	 
	 

	10.1
	 
	 
	PAVIMENTAÇÃO INTERNA
	 
	 
	 
	 
	 

	10.1.1
	PIS-CON-020
	SETOP
	CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA E = 5 CM
	m²
	      382,53 
	        36,45 
	                  47,86 
	         18.306,05 

	10.1.2
	PIS-CON-010
	SETOP
	CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA E = 2,50 CM
	m²
	      382,53 
	        24,37 
	                  32,00 
	         12.239,19 

	10.1.3
	ROD-CER-005
	SETOP
	RODAPÉ DE CERÂMICA H = 10 CM
	m
	      349,15 
	        13,14 
	                  17,25 
	           6.023,36 

	10.1.4
	PIS-CER-015
	SETOP
	PISO CERÂMICO PEI-5 ANTIDERRAPANTE (PREÇO MÉDIO), ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO (chão)
	m²
	      382,53 
	        76,97 
	                101,05 
	         38.656,15 

	10.1.5
	SOL-GRA-005
	SETOP
	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm 
	m²
	         4,50 
	      201,80 
	                264,94 
	           1.192,24 

	10.1.6
	SOL-GRA-005
	SETOP
	Soleira em granito cinza andorinha, L=25cm, E=2cm 
	m²
	        10,90 
	      201,80 
	                264,94 
	           2.887,88 

	10.2
	 
	 
	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
	 
	 
	 
	 
	 

	10.2.1
	RO-42283
	SETOP
	Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm
	m²
	      111,70 
	        30,15 
	                  39,58 
	           4.421,53 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 subtotal 
	         83.726,41 

	11
	 
	 
	PINTURA 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.1
	PIN-EMA-007
	SETOP
	Emassamento de tetos e paredes internas com massa PVA - 01demãos 
	m²
	   1.310,55 
	        11,62 
	                  15,26 
	         19.993,62 

	11.2
	PIN-ACR-005
	SETOP
	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas
	m²
	   1.352,27 
	        14,02 
	                  18,41 
	         24.891,04 

	11.3
	PIN-ACR-016
	SETOP
	Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto
	m²
	      415,86 
	        23,91 
	                  31,39 
	         13.054,44 

	11.4
	PIN-ESM-015
	SETOP
	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira
	m²
	      187,74 
	        17,77 
	                  23,33 
	           4.380,02 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 subtotal 
	         62.319,12 

	12
	 
	 
	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.1
	 
	 
	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO
	 
	             -   
	 
	 
	 

	12.1.1
	9867
	SINAPI
	Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação
	m
	        72,00 
	         1,80 
	                    2,36 
	              170,15 

	12.1.2
	9868
	SINAPI
	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação
	m
	        90,00 
	         2,31 
	                    3,03 
	              272,95 

	12.1.3
	9875
	SINAPI
	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação marrom
	m
	        60,00 
	         8,65 
	                  11,36 
	              681,40 

	12.1.4
	112
	SINAPI
	Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 50mm -  fornecimento e instalação
	un
	         6,00 
	         2,74 
	                    3,60 
	                21,58 

	12.1.5
	3529
	SINAPI
	Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação
	un
	        20,00 
	         0,45 
	                    0,59 
	                11,82 

	12.1.6
	3542
	SINAPI
	Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação
	un
	        20,00 
	         0,33 
	                    0,43 
	                 8,67 

	12.1.7
	3529
	SINAPI
	Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação
	un
	        30,00 
	         0,45 
	                    0,59 
	                17,72 

	12.1.8
	3515
	SINAPI
	Joelho 90 soldavel com rosca 20mm - 1/2", fornecimento e instalação
	un
	        29,00 
	         3,53 
	                    4,63 
	              134,40 

	12.1.9
	20147
	SINAPI
	Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação
	un
	        20,00 
	         3,80 
	                    4,99 
	                99,78 

	12.1.10
	3529
	SINAPI
	Luva soldável com rosca 25mm - 3/4"
	un
	        15,00 
	         1,43 
	                    1,88 
	                28,16 

	12.1.11
	3868
	SINAPI
	Luva de redução soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação
	un
	        14,00 
	         0,80 
	                    1,05 
	                14,70 

	12.1.13
	7139
	SINAPI
	Tê redução 90º soldavel com bucha latão B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação
	un
	        20,00 
	         0,77 
	                    1,01 
	                20,22 

	12.1.14
	MET-TUB-005
	SETOP
	Tubo de ligação latao cromado com canopla para vaso sanitario
	un
	         9,00 
	        47,87 
	                  62,85 
	              565,64 

	12.2
	 
	 
	TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS
	 
	             -   
	 
	                       -   
	                     -   

	12.2.1
	6006
	SINAPI
	Registro de gaveta com canopla cromada - 1/2", fornecimento e instalação
	un
	         3,00 
	        40,50 
	                  53,17 
	              159,52 

	12.2.2
	 
	MERCADO
	Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalação
	un
	         8,00 
	        58,00 
	                  76,15 
	              609,19 

	12.1.3
	6016
	SINAPI
	Registro bruto de gaveta 3/4", fornecimento e instalação
	un
	         6,00 
	        18,73 
	                  24,59 
	              147,54 

	12.1.4
	6006
	SINAPI
	Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação
	un
	         3,00 
	        40,50 
	                  53,17 
	              159,52 

	12.1.5
	6005
	SINAPI
	Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação
	un
	        10,00 
	        45,69 
	                  59,99 
	              599,86 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 subtotal 
	           3.722,82 

	13
	 
	 
	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
	 
	 
	 
	 
	 

	13.1
	 
	 
	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
	 
	 
	 
	 
	 

	13.1.1
	9836
	SINAPI
	Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação
	m
	        90,00 
	         8,14 
	                  10,69 
	              961,83 

	13.1.2
	20095
	SINAPI
	Curva curta 90 - 100mm, fornecimento e instalação
	un
	        10,00 
	        14,51 
	                  19,05 
	              190,50 

	13.1.3
	3528
	SINAPI
	Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação
	un
	        10,00 
	         4,59 
	                    6,03 
	                60,26 

	13.1.4
	3520
	SINAPI
	Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação
	un
	        15,00 
	         4,62 
	                    6,07 
	                90,98 

	13.1.5
	7091
	SINAPI
	Tê sanitario - 100mm - 100mm, fornecimento e instalação
	un
	        12,00 
	         8,89 
	                  11,67 
	              140,06 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 subtotal 
	           1.443,64 

	14
	 
	 
	INSTALAÇÃO SANITÁRIA 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.1
	9835
	SINAPI
	Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação
	m
	        60,00 
	         2,93 
	                    3,85 
	              230,81 

	14.2
	9838
	SINAPI
	Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação
	m
	        60,00 
	         4,99 
	                    6,55 
	              393,08 

	14.3
	9837
	SINAPI
	Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação
	m
	        72,00 
	         7,21 
	                    9,47 
	              681,55 

	14.4
	1933
	SINAPI
	Curva PVC 90º curta - 40mm - fornecimento e instalação
	un
	        18,00 
	         2,39 
	                    3,14 
	                56,48 

	14.5
	1951
	SINAPI
	Curva PVC 90º curta - 75mm - fornecimento e instalação
	un
	        24,00 
	        10,65 
	                  13,98 
	              335,58 

	14.6
	3528
	SINAPI
	Joelho PVC 45º 100mm - fornecimento e instalação
	un
	        16,00 
	         4,59 
	                    6,03 
	                96,42 

	14.7
	3519
	SINAPI
	Joelho PVC 45º 75mm - fornecimento e instalação
	un
	        12,00 
	         4,13 
	                    5,42 
	                65,07 

	14.8
	3518
	SINAPI
	Joelho PVC 45º 50mm - fornecimento e instalação
	un
	        22,00 
	         1,74 
	                    2,28 
	                50,26 

	14.9
	37951
	SINAPI
	Joelho PVC 45º 40mm - fornecimento e instalação
	un
	        12,00 
	         1,19 
	                    1,56 
	                18,75 

	14.10
	3520
	SINAPI
	Joelho PVC 90º 100mm - fornecimento e instalação
	un
	        10,00 
	         4,62 
	                    6,07 
	                60,66 

	14.11
	3509
	SINAPI
	Joelho PVC 90º 75mm - fornecimento e instalação
	un
	        10,00 
	         3,64 
	                    4,78 
	                47,79 

	14.12
	3526
	SINAPI
	Joelho PVC 90º 50mm - fornecimento e instalação
	un
	        15,00 
	         1,40 
	                    1,84 
	                27,57 

	14.15
	37949
	SINAPI
	Joelho PVC 90º 40mm - fornecimento e instalação
	un
	        16,00 
	         1,04 
	                    1,37 
	                21,85 

	14.16
	3661
	SINAPI
	Junção PVC simples 75mm-50mm - fornecimento e instalação
	un
	         9,00 
	         7,25 
	                    9,52 
	                85,67 

	14.17
	3658
	SINAPI
	Junção PVC simples 75mm-75mm - fornecimento e instalação
	un
	         8,00 
	         9,22 
	                  12,10 
	                96,84 

	14.18
	11655
	SINAPI
	Tê PVC sanitario 100mm-50mm - fornecimento e instalação
	un
	        10,00 
	         8,49 
	                  11,15 
	              111,47 

	14.19
	11656
	SINAPI
	Tê PVC sanitario 100mm-75mm - fornecimento e instalação
	un
	        10,00 
	         8,88 
	                  11,66 
	              116,59 

	14.20
	7097
	SINAPI
	Tê PVC sanitario 50mm-50mm - fornecimento e instalação
	un
	         8,00 
	         3,95 
	                    5,19 
	                41,49 

	14.20.1
	11658
	SINAPI
	Tê PVC sanitario 75mm-75mm - fornecimento e instalação
	un
	         4,00 
	         7,88 
	                  10,35 
	                41,38 

	14.20.2
	11717
	SINAPI
	Caixa sifonada 150x150x50mm
	un
	        12,00 
	        23,90 
	                  31,38 
	              376,54 

	14.20.3
	3280
	 SINAPI 
	Caixa de gordura simples - CG 37cm
	un
	         3,00 
	      118,28 
	                155,29 
	              465,87 

	14.20.4
	HID-RAL-005
	SETOP
	Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm
	un
	         8,00 
	        39,70 
	                  52,12 
	              416,98 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 subtotal 
	           3.838,67 

	15
	 
	 
	LOUÇAS E METAIS 
	 
	 
	 
	 
	 

	15.1
	36520
	SINAPI
	Bacia Sanitária para acessibilidade, DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e instalação
	un
	         2,00 
	      563,87 
	                740,30 
	           1.480,61 

	15.2
	LOU-VAS-015
	SETOP
	Bacia Convencional acoplada, em louca branca,  assento plastico, anel de vedação, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao, Deca ou equivalente
	un
	         7,00 
	      524,81 
	                689,02 
	           4.823,16 

	15.3
	LOU-CUB-005
	SETOP
	Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada  ecomplementos (válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto torneira.
	un
	         3,00 
	      267,34 
	                350,99 
	           1.052,97 

	15.4
	MET-BOI-015
	SETOP
	TORNEIRA DE BÓIA, D = 20 MM (3/4")
	un.
	         3,00 
	        43,95 
	                  57,70 
	              173,11 

	15.5
	MET-TOR-035
	SETOP
	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO CROMADA REF. 1194
	un.
	         6,00 
	      130,94 
	                171,91 
	           1.031,47 

	15.6
	MET-TOR-020
	SETOP
	TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA BICA MÓVEL EM METAL CROMADA 1/2"
	un.
	         1,00 
	      189,57 
	                248,89 
	              248,89 

	15.7
	1748
	SINAPI
	Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação
	un.
	        13,00 
	      206,11 
	                270,60 
	           3.517,82 

	15.8
	LOU-TAN-015
	SETOP
	Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente incluso torneira cromada
	un
	         2,00 
	      360,59 
	                473,42 
	              946,84 

	15.9
	MET-CHU-030
	SETOP
	CHUVEIRO ELÉTRICO COM RESISTÊNCIA BLINDADA
	un
	         3,00 
	      205,19 
	                269,39 
	              808,18 

	15.10
	ACE-ASS-015
	SETOP
	ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050
	un
	         9,00 
	      103,24 
	                135,54 
	           1.219,89 

	15.11
	ACE-PAP-025
	SETOP
	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO
	un
	         9,00 
	        34,82 
	                  45,72 
	              411,44 

	15.12
	1370
	SINAPI
	Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente, fornecimento e instalação
	un.
	             3,00 
	        72,51 
	                  95,20 
	              285,60 

	15.13
	MET-TOR-021
	SETOP
	TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COM AREJADOR CROMADA
	un
	           11,00 
	        75,80 
	                  99,52 
	           1.094,70 

	15.14
	36796
	SINAPI
	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA
	un
	         4,00 
	      120,20 
	                157,81 
	              631,24 

	15.15
	ACE-PAP-020
	SETOP
	Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente, fornecimento e instalação
	un
	        11,00 
	        34,82 
	                  45,72 
	              502,87 

	15.16
	ACE-PAP-010
	SETOP
	Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente, fornecimento e instalação
	un
	        11,00 
	      142,13 
	                186,60 
	           2.052,63 

	15.17
	ACE-CAB-005
	SETOP
	CABIDE DE LOUÇA BRANCA SIMPLES
	un
	         6,00 
	        37,93 
	                  49,80 
	              298,79 

	15.18
	ACE-BAR-005
	SETOP
	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 80 CM (LAVATÓRIO)
	un
	         3,00 
	      226,48 
	                297,35 
	              892,04 

	15.19
	36081
	SINAPI
	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3
	un
	         3,00 
	      173,86 
	                228,26 
	              684,78 

	15.20
	 
	MERCADO
	Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalação
	un
	         1,00 
	      750,00 
	                984,68 
	              984,68 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 subtotal 
	         23.141,69 

	16
	 
	 
	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
	 
	 
	 
	 
	 

	16.1
	SPDA-CAB-025
	SETOP
	CABO DE COBRE NÚ # 35 MM2 - 7 FIOS X 2,50 MM,NÃO ENTERRADO, INCLUSIVE SUPORTE E ISOLADOR
	m
	      200,00 
	        21,91 
	                  28,77 
	           5.753,13 

	16.2
	SPDA-CAB-030
	SETOP
	CABO DE COBRE NÚ # 50 MM2 - 7 FIOS X 3,00 MM,NÃO ENTERRADO, INCLUSIVE SUPORTE E ISOLADOR
	m
	        50,00 
	        27,93 
	                  36,67 
	           1.833,46 

	16.3
	SPDA-BAR-020
	SETOP
	RE-BAR 8MM X 4M COM 3 CLIPS PARA EMENDA 8-10MM
	m
	         3,00 
	        20,65 
	                  27,11 
	                81,33 

	16.4
	SPDA-CON-025
	SETOP
	CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA DOIS CABOS DE COBRE DE 16-70 MM
	un
	        14,00 
	        18,35 
	                  24,09 
	              337,28 

	16.5
	C0860
	SEINFRA
	Conector mini-Bar em bronze estanhado Tel-583
	un
	        14,00 
	         9,00 
	                  11,82 
	              165,43 

	16.6
	 
	MERCADO
	Presilha em latão
	un
	      200,00 
	         3,60 
	                    4,73 
	              945,29 

	16.7
	 
	MERCADO
	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido,conforme detalhe no projeto
	un
	         1,00 
	        58,00 
	                  76,15 
	                76,15 

	16.8
	 
	MERCADO
	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, expessura  6 mm
	un
	         1,00 
	      200,00 
	                262,58 
	              262,58 

	16.9
	SPDA-HST-005
	SETOP
	HASTE PARA ATERRAMENTO, ALTA CAMADA, 3/4" X 3M
	un
	         1,00 
	        85,93 
	                112,82 
	              112,82 

	16.10
	 
	MERCADO
	Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon
	CJ
	      230,00 
	         3,00 
	                    3,94 
	              905,90 

	16.10.1
	72263
	SINAPI
	Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm²
	un
	         4,00 
	        16,00 
	                  21,01 
	                84,03 

	16.10.2
	5104
	SINAPI
	REBITE PARA FIXAÇÃO DE PRESILHAS
	KG
	         1,00 
	        47,55 
	                  62,43 
	                62,43 

	16.10.3
	ELE-QUA-015
	SETOP
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 24 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A
	un
	         1,00 
	      290,90 
	                381,92 
	              381,92 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 subtotal 
	         11.001,75 

	17
	 
	 
	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA
	 
	 
	 
	 
	 

	17.1
	CAB-TOM-005
	SETOP
	TOMADA PARA TELEFONE RJ 11 SEM PLACA PARA CAIXA 4" X 2"
	un
	         7,00 
	        30,28 
	                  39,75 
	              278,28 

	17.1.1
	03320/ORSE
	ORSE
	Switch de 48 portas
	un
	         1,00 
	      780,00 
	             1.024,06 
	           1.024,06 

	17.1.2
	C0544
	SEINFRA
	Cabo coaxial
	m
	        25,00 
	         8,05 
	                  10,57 
	              264,22 

	17.1.3
	C4533
	SEINFRA
	Cabo UTP -6 (24AWG)
	m
	        60,00 
	         9,17 
	                  12,04 
	              722,36 

	17.1.3
	 
	MERCADO
	CABO PARA TELEFONE CCI 3 PARES 
	m
	        80,00 
	         1,70 
	                    2,23 
	              178,55 

	17.1.4
	 
	MERCADO
	CONECTOR MD9 RJ 45 PAR TRANÇADO MACHO
	un
	        20,00 
	         1,50 
	                    1,97 
	                39,39 

	17.1.5
	 
	MERCADO
	DIVISOR DE CABO COAXIAL DIGITAL
	un
	         1,00 
	        18,00 
	                  23,63 
	                23,63 

	17.1.6
	 
	MERCADO
	CONECTOR F COMPREENSÃO PARA CABO COAXIAL
	un
	         8,00 
	         2,60 
	                    3,41 
	                27,31 

	17.1.7
	08439/ORSE
	ORSE
	Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalação
	un
	         1,00 
	      407,70 
	                535,27 
	              535,27 

	17.1.8
	 
	MERCADO
	ROLDANA TRIPLA PARA FIXAÇÃO DE CABOS NA PAREDE
	un
	         1,00 
	      125,00 
	                164,11 
	              164,11 

	17.1.9
	 
	MERCADO
	CURVA DE PVC DE1"
	un
	         1,00 
	        12,00 
	                  15,75 
	                15,75 

	17.1.10
	 
	MERCADO
	TUBO DE PVC DE 1"
	un
	         2,00 
	        22,00 
	                  28,88 
	                57,77 

	17.2.1
	 
	MERCADO
	MANGUEIRA CORRUGADA DE 3/4
	m
	        30,00 
	         3,50 
	                    4,60 
	              137,85 

	17.2.2
	 
	MERCADO
	MANGUEIRA CORRUGADA DE1"
	m
	        20,00 
	         6,50 
	                    8,53 
	              170,68 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 subtotal 
	           3.581,47 

	18
	 
	 
	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
	 
	 
	 
	 
	 

	18.1
	 
	MERCADO
	Extintor ABC - 6KG
	un
	         3,00 
	      121,00 
	                158,86 
	              476,58 

	18.2
	 
	MERCADO
	Luminária de emergência de blocos aucônomos de LED, com autonomia de 2h
	un
	         6,00 
	        35,00 
	                  45,95 
	              275,71 

	18.3
	 
	MERCADO
	Placa de sinalização em pvc cod  - para incendio 
	un
	         3,00 
	        15,00 
	                  19,69 
	                59,08 

	18.4
	 
	MERCADO
	Placa de sinalização em pvc cod 12 e 13- (250x125) Saída de emergência
	un
	        23,00 
	        17,00 
	                  22,32 
	              513,34 

	18.5
	 
	MERCADO
	Placa de sinalização em pvc cod 23 - (200x200) Extintor de Incêndio
	un
	         3,00 
	        15,00 
	                  19,69 
	                59,08 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 subtotal 
	           1.383,80 

	19
	 
	 
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V
	 
	 
	 
	 
	 

	19.1
	 
	 
	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
	 
	             -   
	 
	 
	 

	19.1.1
	39689
	SINAPI
	CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO H, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 6 
	un
	         1,00 
	   2.287,55 
	             3.003,32 
	           3.003,32 

	19.1.2
	ELE-QUA-015
	SETOP
	MEDIDORES (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)
	un
	         2,00 
	      290,90 
	                381,92 
	              763,85 

	19.1.3
	 
	 
	DISJUNTORES
	 
	 
	 
	 
	 

	19.1.4
	ELE-DIS-006
	SETOP
	Disjuntor unipolar termomagnético 10A
	un
	         8,00 
	        16,25 
	                  21,33 
	              170,68 

	19.1.5
	ELE-DIS-007
	SETOP
	Disjuntor unipolar termomagnético 16A
	un
	         4,00 
	        16,25 
	                  21,33 
	                85,34 

	19.1.6
	ELE-DIS-009
	SETOP
	Disjuntor unipolar termomagnético 20A
	un
	         4,00 
	        16,25 
	                  21,33 
	                85,34 

	19.1.7
	ELE-DIS-009
	SETOP
	Disjuntor unipolar termomagnético 25A
	un
	         4,00 
	        16,25 
	                  21,33 
	                85,34 

	19.1.8
	ELE-DIS-011
	SETOP
	Disjuntor unipolar termomagnético 32A
	un
	         4,00 
	        16,25 
	                  21,33 
	                85,34 

	19.1.9
	34616
	SINAPI
	Disjuntor bipolar termomagnético 25A
	un
	         2,00 
	        51,87 
	                  68,10 
	              136,20 

	19.1.10
	39243
	SINAPI
	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões
	m
	      600,00 
	         1,35 
	                    1,77 
	           1.063,45 

	19.2.1
	39244
	SINAPI
	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões
	m
	      200,00 
	         1,82 
	                    2,39 
	              477,90 

	19.2.2
	39245
	SINAPI
	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1 1/4"), inclusive conexões
	m
	      241,80 
	         3,51 
	                    4,61 
	           1.114,28 

	19.2.3
	1872
	SINAPI
	Caixa de Passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalaçao
	un
	        84,00 
	         1,59 
	                    2,09 
	              175,35 

	19.2.4
	1873
	SINAPI
	Caixa de Passagem PVC 4x4" - fornecimento e instalaçao
	un
	         8,00 
	         3,16 
	                    4,15 
	                33,19 

	19.2.5
	10569
	SINAPI
	Caixa de passage PVC Octogonal 3" - fornecimento e instalação
	un
	        51,00 
	         1,98 
	                    2,60 
	              132,58 

	19.2.6
	 
	 
	CABOS E FIOS (CONDUTORES)
	 
	 
	 
	 
	 

	19.2.7
	ELE-CAB-010.8
	SETOP
	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #2,5 mm²
	m
	   1.077,90 
	         4,12 
	                    5,41 
	           5.830,52 

	19.2.8
	ELE-CAB-090.3
	SETOP
	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #4 mm²
	m
	      400,00 
	         5,95 
	                    7,81 
	           3.124,70 

	19.2.9
	ELE-CAB-030.3
	SETOP
	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #16 mm²
	m
	      225,20 
	         9,98 
	                  13,10 
	           2.950,74 

	19.2.10
	ELE-CAB-080
	SETOP
	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #1,5 mm²
	m
	      400,00 
	         4,12 
	                    5,41 
	           2.163,66 

	19.3.1
	ELE-CAB-115.4
	SETOP
	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #35 mm²
	m
	      120,00 
	        19,78 
	                  25,97 
	           3.116,30 

	19.3.2
	 
	 
	ILUMINAÇÃO E TOMADAS
	 
	             -   
	 
	 
	                     -   

	19.3.3
	ELE-INT-085
	SETOP
	Tomada universal, circular, 2P+T, 10A, cor branca, completa
	un
	        63,00 
	        29,36 
	                  38,55 
	           2.428,44 

	19.3.4
	38074
	SINAPI
	Interruptor 1 tecla paralela
	un
	         8,00 
	        16,91 
	                  22,20 
	              177,61 

	19.3.5
	38079
	SINAPI
	Interruptor 1 tecla simples
	un
	        19,00 
	        14,51 
	                  19,05 
	              361,95 

	19.3.6
	ELE-LUM-026
	SETOP
	Luminárias sobrepor 2x36W completa
	un
	        45,00 
	      150,81 
	                198,00 
	           8.909,93 

	19.3.7
	ELE-LUM-050
	SETOP
	Luminárias de sobrepor 2x36W completa
	un
	         6,00 
	        54,26 
	                  71,24 
	              427,43 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 subtotal 
	         36.903,43 

	20
	 
	 
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	 
	 
	 
	 
	 

	20.1
	 
	 
	GERAIS
	 
	 
	 
	 
	 

	20.2
	 
	 
	CAIXA DÁGUA 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.3
	HID-DAG-015
	SETOP
	caixa d água fornecimento e instalação capacidade,1.000L
	un
	         3,00 
	      481,40 
	                632,03 
	           1.896,09 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 subtotal 
	           1.896,09 

	21
	 
	 
	SERVIÇOS FINAIS
	 
	 
	 
	 
	 

	21.1
	LIM-GER-005
	SETOP
	Limpeza final da obra
	m²
	      500,00 
	         4,18 
	                    5,49 
	           2.743,96 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 subtotal 
	           2.743,96 

	Custo TOTAL com BDI incluso
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	        709.123,42 
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ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

54.648,02            

100,00%

54.648,02   

2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES

29.849,84            

50% 50%

14.924,92    14.924,92    

3 FUNDAÇÕES 

46.211,73            

70% 30%

32.348,21     13.863,52      

4 SUPERESTRUTURA 

81.303,57            

10% 70% 20%

8.130,36      56.912,50       16.260,71  

5 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

50.774,36            

15% 40% 45%

7.616,15         20.309,75   22.848,46   

6

ESQUADRIAS  39.382,68            

10% 40% 30% 20%

-             3.938,27      15.753,07   11.814,80   7.876,54      

7

SISTEMAS DE COBERTURA  83.490,40            

50% 50%

41.745,20    41.745,20  

8

IMPERMEABILIZAÇÃO  22.081,33            

100%

22.081,33      

9

REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 65.678,64            

15% 20% 20% 20% 20% 5%

9.851,80     13.135,73    13.135,73   13.135,73   13.135,73     3.283,93    

10

SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS 

(PAVIMENTAÇÃO)

83.726,41            

15% 15% 25% 20% 25%

12.558,96   12.558,96    20.931,60   16.745,28   20.931,60    

11

PINTURA  62.319,12            

50% 40% 10%

-             31.159,56     24.927,65   6.231,91      

12

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA  3.722,82              

10% 30% 30% 30%

372,28        1.116,85      1.116,85     1.116,85     -              

13

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 1.443,64              

20% 40% 30% 10%

-              288,73       577,46        433,09         144,36      

14

INSTALAÇÃO SANITÁRIA  3.838,67              

20% 20% 20% 20% 20,00%

-             767,73        767,73       767,73        767,73         767,73      

15

LOUÇAS E METAIS  23.141,69            

50% 50%

-             -             11.570,84     11.570,84  

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 

ATMOSFÉRICAS (SPDA)

11.001,75            

50% 50%

5.500,87      5.500,87        

INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA 3.581,47              

25% 25% 25% 25%

895,37        895,37        895,37       895,37       

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 1.383,80              

50% 50%

691,90         691,90      

18

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 36.903,43            

5% 5% 10% 20% 25% 25% 10%

1.845,17     1.845,17      3.690,34     7.380,69     9.225,86       9.225,86     3.690,34      

21

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1.896,09              

50% 50%

-              -              948,05         948,05       -              

22

SERVIÇOS FINAIS 2.743,96              

100%

-             2.743,96      

709.123,42         69.572,94    60.904,36     105.974,38     62.094,04   98.851,74    98.324,62   52.433,90   96.740,90     51.560,32   12.666,22     
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ANEXO VIII      -    MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: CONSTRUÇÃO DO CAPS TIPO 1
Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA/MG.

- OBJETIVO

O presente memorial descritivo de construção civil tem por objetivo definir os materiais a serem empregados na construção do CAPS tipo 1, assim como também orientar sobre o correto uso dos mesmos.o valor limite disponível pela Prefeitura esta estipulado na planilha quantitativa. Os materiais deverão ser de primeira qualidade, em caso que for constatado que está sendo usado material de segunda a contratada terá que substituir os mesmo por outro de primeira sem nenhum custa para contratante.

- GENERALIDADES:

Em caso de divergência entre estas especificações e o local de intervenção deverá ser consultado o Responsável Técnico.

Nenhuma modificação poderá ser feita na residência ou durante a execução da mesma, sem o consentimento por escrito e assinado pelo prefeito municipal ou qualquer pessoa assim devidamente autorizada, tais mudança se houver deve ter a autorização do Responsável Técnico. 

– ESPECIFICAÇÕES:

Os serviços e obras deverão ser executados em rigorosa observância com o planejado e descritos nos memoriais descritivos especificados.

Concluída a obra, o executor deverá fornecer a Prefeitura Municipal de Piranga - MG os desenhos atualizados de qualquer elemento que tenha sofrido modificações durante a execução (que tenham sido autorizadas pelo responsável técnico e demais)

– NORMAS TÉCNICAS:

A execução de todos os serviços que compõem a obra objeto deverá obedecer as Normas da ABNT em vigor, inclusive às das Concessionárias locais.

Ficará a critério da fiscalização impugnar qualquer serviço que não satisfaça ao estabelecido neste projeto arquitetônico e demais projetos complementares.

– INSTALAÇÕES E PROTEÇÕES:

Ficarão a cargo do executor todas as providências correspondentes às instalações provisórias, como andaimes, tapumes, instalações provisória de água, instalações provisória de energia elétrica, de proteção de obra, instalação da obra, instalações provisórias de barracão de obra e placa da obra. Sob a designação “Canteiro de Obras” deverão ser entendidos a mobilização de pessoal, equipamentos e materiais, todas as construções Instalações de utilidades de serviço, equipamentos incorporados e de utilização, materiais de consumo e todas as despesas decorrentes da construção ou implantação, operação e manutenção do complexo, cuja instalação objetiva criar as condições necessárias e suficientes de apoio e suporte às atividades para execução da OBRA.

Assim, 
entende-se
como
mínimo
necessário, 
os
implementos
e procedimentos relacionados a seguir:

· A construção de barracão de obra, armazém, depósito e almoxarifado, bem como terraplenagem e limpeza das áreas necessárias a estas construções; tapumes, instalações para fabricação, produção, exploração, ensaios, testes de materiais, produtos e equipamentos;

· Despesas com consumo de energia elétrica, água, disposição de esgotos, impulsos telefônicos, taxas e emolumentos decorrentes de quaisquer despesas exigíveis por legislação municipal, estadual ou federal e relativa a implantação da obra e do canteiro de obra;

· Fornecimento de equipamentos necessários à operação do canteiro;

· Fornecimento de materiais de consumo, móveis e utensílios para atendimento as atividades que se desenvolverão no canteiro de obras;

· Despesas com manutenção geral, vigilância, limpeza e proteção contra incêndios ao longo de todo o período das obras;

· Despesas com a desmobilização, desmontagem, limpezas e obras complementares necessárias para restituir-se o local ocupado às suas condições anteriores.

– TERRAPLENAGEM

A limpeza do terreno juntamente com os corte de terra ficara por conta da prefeitura municipal de piranga, que devera entrega o local das obras pronto para receber a marcação e instalações de todo o canteiro de obra.  

FUNDAÇÕES

A fundação será do tipo sapata com diâmetro variado devidamente especificado em projetos estrutural que faz parte do processo licitatório. Devendo ser apreciado com muita atenção durante todo o período das obras para que não haja divergência na execução do mesmo. O concreto será de 25MPA em toda a fundação assim como pilares, vigas baldrame, vigas pavimento e lajes.

A EMPREITEIRA deverá, por sua conta, estudar e analisar todo o projeto como responsável pela execução da obra, conforme previsto no Artigo 1245 do Código Brasileiro. Alterações e revisões de necessidade devidamente comprovada, constatadas pela EMPREITEIRA, deverão ser submetidas à aprovação da FISCALIZAÇÃO.

Nenhum conjunto de elementos estruturais poderá ser concretado sem a prévia e minuciosa verificação, por parte da EMPREITEIRA e da FISCALIZAÇÃO, de sua correta implantação e do atendimento às necessidades das demais instalações.

PAREDES DE ALVENARIA DE TIJOLOS

ALVENARIAS: As alvenarias internas e externas serão executadas com tijolos furados. Com dimensões de 14x19x29 que Deverão ser obedecidos os alinhamentos, dimensões e espessuras indicadas no Projeto Arquitetônico, a serem assentados com argamassa de cimento e areia e cal – traço 1:2:8.

VERGAS E CONTRAVERGAS sobre os vãos das janelas e portas e nas partes superior e inferiores das janelas serão executadas em concreto fabricado na obra com o uso de betoneira controle de resistência de 18MPA com sessão de 15x20cm.

COBERTURA E FORRO 

O telhado será feito uma estrutura metálica embutido com uso de telha trapezoidal 0,50 de uma água só, em dois lado e no centro da obra será feito um telhado em arco com telha policarbonato, conforme projeto O item também remunera execução da pintura em toda estrutura metálica com fundo em zarcão e tinta esmalte sintético. E parafusos alto brocam-te para telhado galvanizado para perfeita execução dos serviços.

CALHAS:As instalações de calhas será em todos os dois lados, será de corte 0,50 com saídas de tubo de PVC com diâmetro de 100mm.

RUFOS:Em todas paredes terá rufos para evitar infiltração na mesma.

PINGADEIRA DE CONCRETO: em todas as parede deverá ter pingadeira de concreto para melhor proteção da parede

  ESQUADRIAS E FERRAGENS

:

As portas internas e externas serão usados maciça lisa de tamanho diversos completa  e externas serão de madeira de lei, tipo de abrir ou correr com uma folha e estarão completas, com guarnições, dobradiças de chapa de ferro latonado e fechadura de ferro convencional. Deverão estar pintadas com verniz ou esmalte sintético e em ótimo estado de utilização, sendo bem posicionadas e dentro do esquadro correto,

Todas as janelas da obra será de brindes com esquadrias de alumínio branco cinza ou bronze com vidro incolor de 8mm.As janelas terá 4(quatro)bandeira; sendo duas fixo e duas móvel de correr.cada uma devendo ser adequadas ao local em que serão dispostas.

Todos os trabalhos de montagem deverão ser executados com perfeição, por profissionais exímios. As janelas e portas serão executada conforme projeto arquitetônico assim como todos os serviços da obra em geral.

– REVESTIMENTOS:

PAREDES: As paredes serão  Chapiscadas  com cimento e areia média traço 1:3 espessura 0,5 cm. Preparo manual perfeitamente prumada para receberem o emboço e o reboco. Sendo o emboço com argamassa traço 1:5 de cimento e areia, o reboco mais o emboço deverão ter uma espessura de 2 cm, sendo o reboco de cimento, cal e areia com um traço de 1:2:5. Será rebocado na parte externa toda e nas parte interna será chapiscado e rebocado somente onde for ter revestimento de azulejado as parede da cozinha e banheiros nas paredes, estes deverão ser revestidos a uma altura variada de acordo com os quantitativos da planilha   em relação ao piso.

– PAVIMENTAÇÃO:

PISOS GROSSO: Deverá ter uma camada mínima de 5 cm sendo a primeira conhecida como piso grosso lançado sobre um lastro de brita 1.  Com preparo mecânico, em seguida regularizado o piso base com argamassa feita de cimento e areia traço 1:3 com espessura de 2,5cm com preparo manual DESEMPENADO pronto para receber o revestimento cerâmico.

PISO: Será assentado revestimento de cerâmica esmaltada antiderrapante45x45cm ou qualquer outra dimensão devidamente aprovado por pessoas autorizada da administração, PEI V, assentada com argamassa pré-fabricada inclusive com presença de rejunte. 

RODAPÉ: Material da própria cerâmica uma altura de 7 cm colocado ao longo de toda a alvenaria interna da edificação descontando a cozinha e banheiro os vãos e portas.

PASSEIO

Os passeios externos serão executado em toda extensão da obra com concreto desempenado com junta plástica a cada 1,20m, e=7cm de espessura

– VIDROS:

Os vidros da edificação que serão implantados serão todos de brindex incolor, com espessura igual a 8 mm, porem as duas portas que tem dimensões maiores serão de espessura igual a 10mm

– PINTURA:

PINTURA ACRÍLICA: Será executada a pintura em locais especificados da edificação, com tinta Acrílica na cor escolhida, em duas demãos, sobre uma demão de selador nas partes externas, já nas partes internas será pintado com tinta acrílica sobre gesso com fundo preparado pra gesso sobre massa corrida. 

ACESSÓRIOS E PEÇAS COMPLEMENTARES

_ Deverá ser instalado, na cozinha, uma bancada de granito andorinha em L com espessura de 2 cm no interior da cozinha, contendo um bojo inox, padrão popular a mesma será apoiada em duas colunas de alvenaria executada pela empreiteira.

_ Deverá ser instalado, um tanque com 01 bojos com acabamento em fibra ou similar na área de serviço.

 Deverá ser instalado, 1 torneiras de parede, para a bancada na cozinha e mais um torneiras para o tanque.

_ Deverá ser instalado, 3 chuveiro elétrico cromado de meia polegada em três banheiros.

_ Deverá ser instalado, 7 Vaso Sanitário em louça branca comum em banheiros sendo um em cada banheiro.

- Deverá ser instalado 2 vaso para portador de necessidade especiais em louça branca completo. 

_ Deverá ser instalado, lavatório em cada banheiro comum, com bancada de granito andorinha, em louça branca.

Deverá ser instalado um lavatório de canto no banheiro do portador de necessidade especiais com bancada de granito

 Instalações elétrica e hidráulica

Toda a parte elétrica e hidráulica devera esta em perfeita condições de uso.

Para o recebimento da obra 

-Os serviços de elétrica e hidráulica assim como um todo deverão seguir as normas TÉCNICAS para que possa atender todas as necessidade da edificação. Devendo assim a empresa vencedora se reiterar de todas as exigências. A empresa vencedora deverá seguir todos os projetos, pois todas especificações de materiais estão nos projetos.    

– LIMPEZA FINAL:

Deverá ser removido todo o entulho existente, sendo cuidadosamente limpos todos os acessos, havendo particular cuidado em remover salpicos de argamassa e tintas.

– VERIFICAÇÃO FINAL:

Deverá ser procedida cuidadosa verificação, por parte da Fiscalização, das prefeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações de esgotos pluviais, elétricas, equipamentos e ferragens. O responsável técnico (FISCAL)da prefeitura só receberá a obra e fornecerá o termo de aceite da mesma após a minuciosa fiscalização de toda ela, e pós baixa da CEI

– BAIXAS:

Deverão ser procedidas as baixas das ARTs e procedidas às ligações definitivas.

PIRANGA 06, DE MARÇO DE 2019

Liomar Gonçalves de Souza

ENG CIVIL 225760/D

ANEXO IX - (modelo)

DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA AO LOCAL DA OBRA

A Prefeitura Municipal de Piranga, neste ato representado por Liomar Gonçalves de Souza, Engenheiro Civil, CREA-MG 225760 D, declara para os devidos fins que o Sr.(a).........................................................................................representante legal da empresa ................................................................................................... compareceu na  Rua José Milagres Junior, sn,  centro, Piranga - MG, no dia 21/03/2019, às ____:______ horas,  tendo visitado o local da obra, objeto do processo de licitatório, Tomada de Preços n.º 007/2019 quando tomou conhecimento de todas as peculiaridades e condições locais, bem como condições de acesso, instalação de canteiro, depósito alojamento, água, energia, mercado de materiais e disponibilidade de mão de obra, etc., ficando ciente das condições e declarando que a licitante tem condições técnicas de realizar a sua execução.

Piranga, data.

Liomar Gonçalves de Souza

ENGENHEIRO CIVIL

CREA MG 225760 D
ANEXO X

PROJETOS
Rua Vereadora Maria Anselmo, 119, Centro, 

Piranga – MG– 36480-000

Tel. (31) 3746-1260


