PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA

DEMOSTRATIVO DO BDI

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO LINS PEIXOTO

LOCAL: RUA JOSÉ MILAGRES JÚNIOR, N°449

LOCALIZAÇÃO: LAT.: -20.692225° LONG.: -43.297034°

R.T.: ROBSON DE SOUZA TEIXEIRA - CREA MG 201941/D

REFERÊNCIAS: SETOP COM DESONERAÇÃO - JANEIRO/2021 / SINAPI COM DESONERAÇÃO - MARÇO/2021

PRAZO DE EXECUÇÃO: 08 MESES

BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)

DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS	SIGLA	(ISS = 5%)	INCIDÊNCIA
CUSTO DIRETO	**CD**	100,00%	
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	**AC**	3,00%	CD
LUCRO	**L**	7,40%	CD
DESPESAS FINANCEIRAS	**DF**	0,14%	CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO		**1,00%**	**CD**
SEGUROS + GARANTIAS	**S**	0,50%	CD
RISCO(*)	**R**	0,50%	CD
TRIBUTOS	**I**	**6,15%**	**PV**
ISS	ISS	2,50%	PV
PIS	PIS	0,65%	PV
COFINS	COFINS	3,00%	PV
CPRB	INSS	4,50%	PV

FÓRMULA DO BDI	**BDI =**	(1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)	
		(1 - (I + CPRB))	
	BDI(NUMERADOR)	11,85%	
	BDI(DENOMINADOR)	89,35%	
	BDI =	**25,00%**	

ROBSON DE SOUZA TEIXEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA MG 201.941/D

Assinado de forma digital por ROBSON DE SOUZA TEIXEIRA:06822287612
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=29354084000143, ou=presencial, cn=ROBSON DE SOUZA TEIXEIRA:06822287612
Dados: 2021.07.26 15:26:24 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2021.005.20058