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                             PREFEITURA MUNICIPAL  DE

                     P I R A N G A           

Piranga, 25 de fevereiro de 2019.
EDITAL

PROCESSO LICITÁTORIO Nº 020/2019
TOMADA DE PREÇOS n° 004/2019
O Município de Piranga, através da Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria 001/2019, torna público a abertura do Processo Licitatório nº 020/2019, na modalidade Tomada de Preços n.º 004/2019, do tipo menor preço por item, regido pela Lei Federal n.º 8.666, de 21/6/93 e suas alterações e pelas demais condições fixadas neste instrumento convocatório.

	ENTREGA DOS ENVELOPES “DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA”:

LOCAL: Sala de Reuniões – Prefeitura Municipal de Piranga
DIA: 19/03/2019
HORA: até às 08:00 hs.



	ABERTURA DOS ENVELOPES:

LOCAL: Sala de Reuniões - Prefeitura Municipal de Piranga
DIA: 19/03/2019
HORA: às 08:00 hs.



1 – DA SUBORDINAÇÃO LEGAL E ANEXOS:

1.1. – O presente certame reger-se-á pelas disposições constantes da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas posteriores alterações e pelo presente Edital.

1.2. – É parte integrante deste Edital:

1.2.1. – ANEXO I - Proposta Padronizada;

1.2.2 – ANEXO II – Planilha de Preços

             1.2.3 - ANEXO III - Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo da Habilitação;

1.2.4 – ANEXO IV - Carta de Credenciamento;

1.2.5 – ANEXO V - Declaração de não empregar menor 16 anos;

1.2.6 -  ANEXO VI – Minuta Contratual

1.2.7 -  ANEXO VII – Planilha Referencial
1.2.8 – ANEXO VIII– Memorial descritivo

1.2.9 – ANEXO IX – Declaração de visita ao local da obra ou declaração de que            conhece as condições do local para execução da obra
1.2.10 – ANEXO X – Projetos
2 – DO OBJETO:

2.1. – Pavimentação em bloquetes e assentamento de academia ao ar livre no distrito de Pinheiros Altos, Execução de Muro de Rip Rap na Rua Major Augusto Gonçalves – Centro, Assentamento de Academia ao ar livre na Rua do Mercado – Centro, e Mão de Obra para construção do telhado da delegacia na Rua do Mercado - Centro, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais.
2.2. – As especificações detalhadas do projeto básico, incluindo a qualidade do material constam do Anexo VII e VIII, que serão partes integrante deste Edital.

2.3. – Os projetos, o memorial descritivo e a planilha de orçamento farão partes integrantes do contrato, que servirá de base para a fiscalização da obra.

2.4. – O edital e seus anexos, poderão ser retirados no site www.piranga.mg.gov.br.
2.5 - O valor Máximo para efeito desta licitação, está orçado em R$ 20.919,50 (vinte mil novecentos e dezenove reais e cinquenta centavos) para o ITEM 01, R$ 39.453,13 (trinta e nove mil quatrocentos e cinquenta e três reais e treze centavos), para o ITEM 02, R$ 4.712,26 (Quatro mil setecentos e doze reais e vinte e seis centavos), para o ITEM 03 e R$ 20.094,58 (vinte mil novecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e oito centavos), para o ITEM 04. 
3 – DOS ENVELOPES

3.1. – Os envelopes serão distintos e deverão conter toda a documentação (envelope 1 – DOCUMENTAÇÃO) e proposta de preços (envelope 2 – PROPOSTA DE PREÇOS), obedecendo a seguinte forma de preenchimento externo:

3.1.1. – Indicação da razão social e endereço completo do proponente;

3.1.2. – Nome do Órgão Licitante;

3.1.3. – Número e Modalidade do Processo Licitatório;

3.1.4 -  Proposta, Planilha de preços e cronograma;
3.2. – Os envelopes com a documentação de habilitação e a proposta de preços deverão ser protocolados na Prefeitura Municipal de Piranga, à Rua Vereadora Maria Anselmo, 119, Centro, Piranga –MG, até as 08:00hs do dia 19/03/2019.
3.2.1. – A Comissão Permanente de Licitação não se responsabilizará por atrasos na entrega dos envelopes, mesmo que involuntariamente ou por atraso do serviço postal, considerando-se como horário de entrega o protocolo da Prefeitura Municipal, estabelecido no item 3.2.

3.2.2 – A prefeitura Municipal de Piranga não receberá envelope entregue após o horário previsto no item 3.2. O envelope entregue após este horário será recusado e, imediatamente, devolvido.

3.3 – Uma vez encerrado o prazo para o recebimento dos envelopes, nenhum outro documento será aceito, nem serão permitidos quaisquer esclarecimentos ou acréscimos sobre o material apresentado.

4 – DAS CONDIÇÕES DE RESTRIÇÕES E PARTICIPAÇÃO

4.1 - Poderão participar desta licitação as empresas especializadas no ramo do objeto licitado, que atendam às condições estabelecidas, cadastradas na Administração Pública, portadoras de Certificado de Registro Cadastral emitido pela Prefeitura Municipal de Piranga. 

4.1.1  - Os documentos necessários para Cadastramento são os descritos nos itens 5.1.1 a 5.1.10.

4.2. – Não poderá participar da presente licitação a empresa:

4.2.1 – declarada inidônea de acordo com o previsto no inciso IV do art. 87 da Lei Federal N.º 8.666/93 e que não tenha restabelecido a sua idoneidade;

4.2.2 – com falência decretada;

4.3. – É vedada a representação, no ato de abertura dos envelopes e julgamento da licitação, de mais de uma licitante pela mesma pessoa, sob pena de desclassificação das empresas.

4.4. – É vedada a participação de mais de uma empresa que tenham como sócio-majoritário a mesma pessoa ou seu cônjuge ou companheiro, ascendente ou descendente, sob pena de desclassificação das empresas.

4.5 – As empresas interessadas em participar do presente certame terá de visitar os locais da realização da obra tomando conhecimento de todas as suas peculiaridades, no dia  14/03/2019 com saída marcada às 08:00hs saindo da Sede da Prefeitura Municipal de Piranga, indo à Rua que da Acesso ao Posto de Saúde em Pinheiros Altos, na Rua Major Augusto Gonçalves, Centro, Piranga –MG e na Rua do Mercado, Centro, Piranga –MG, acompanhada pelo engenheiro civil  Liomar Gonçalves de Souza CREA MG 225760 D ou Danilo Araújo Gonçalves Maciel, CREA-MG 221514/D.
5 – DA DOCUMENTAÇÃO

5.1. – As documentações dos participantes deverão ser entregues no envelope 1 (um), devidamente lacrado e constarão de:

5.1.1 – Comprovante de inscrição no C.N.P.J;

5.1.2 – Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;

5.1.3 – Certidão Regularidade de Situação do Fundo de Garantia Tempo Serviço (FGTS);

5.1.4 – Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Municipal, relativos à sede da empresa;

5.1.5 – Certidão Negativa de Débitos Estadual;

5.1.6- Certidão Negativa Falência, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, sendo que, empresas sediadas em outros Estados deverão apresentar documento hábil do órgão judiciário informando a quantidade de distribuidores não sendo necessário Certidão com abrangência de Processo Judicial Eletrônico – PJE
5.1.7- Alvará de funcionamento;

5.1.8 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

5.1.9 – Contrato Social e última alteração comprovando, no objetivo contratual, o seu ramo de atividade, pertinente ao objeto licitado;

5.1.10 – Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo da Habilitação;

5.1.11 – Declaração de não empregar menor 16 anos;
5.1.12 - Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica, emitida pelo CREA ou CAU.
5.1.13- Declaração de visita ao local da obra (Anexo IX) 

5.1.14 - Certificado de Registro Cadastral válido emitido pela Prefeitura Municipal de Piranga. 

5.2. – Os documentos exigidos deverão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas, podendo ainda ser autenticado por qualquer membro da Comissão Permanente de Licitação até o dia 19 de março de 2019 desde que sejam apresentados os originais, observados, em todos eles, o prazo de validade e entregues em envelope distinto na forma exigida neste Edital.
6 – DA PROPOSTA:

6.1. – As propostas dos licitantes serão entregues em envelope, devidamente lacrado, contendo a proposta propriamente dita, redigida em português, de forma clara e detalhada, vedada a existência de emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada e assinada ao seu final pelo representante legal da empresa licitante e rubricada nas demais folhas, contendo, sob pena de desclassificação:

6.1.1 – Especificação da obra a ser executada com menor preço conforme anexo I.

6.1.2. – Planilha de custo da obra, conforme modelo (anexo II), indicando o preço unitário e total de cada componente do preço global de cada item.
6.2. – No preço proposto deverá estar incluído todos os encargos, custos indiretos e administração central e tributos decorrentes do fornecimento.

6.2.1. – Condições de pagamento, mediante medição e comprovação da regular execução, com aprovação do arquiteto da Prefeitura Municipal de Piranga, podendo ser feito, parcialmente, a cada 30 (trinta) dias.

6.2.1.1 – As medições não poderão ser assinadas digitalmente.

6.2.2. – Prazo de validade da proposta, no mínimo, de 60 (sessenta) dias a contar da abertura do envelope 2 (dois).

6.2.3. – Prazo de conclusão das obras de acordo com o cronograma de cada item.

6.2.4. – Prazo de garantia.

6.2.5. – Data, assinatura e identificação do signatário.

6.3. – Serão desclassificadas as propostas que:

6.3.1. – estiverem em desacordo com o Edital;

6.3.2. – estiverem baseados em outras propostas;

6.3.3. – não estiverem assinadas pelo representante legal da empresa;

6.3.4. – apresentarem preços superiores aos praticados no mercado ou manifestamente inexeqüíveis.

6.3.5. – contiver descrição da obra em desacordo com o objeto da presente licitação.

6.4. – Se todas as propostas forem desclassificadas, a Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para reapresentação de outra, escoimadas as causas que ensejaram a desclassificação.

7 – DO JULGAMENTO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DAS PROPOSTAS:

7.1. – A Comissão de Licitação, no julgamento das propostas adotará como critério, exclusivamente o de menor preço por item.
7.2 – A classificação se fará pela ordem crescente dos preços propostos e aceitáveis.

7.3. – Em Caso de empate entre duas ou mais propostas, e depois de obedecido o disposto no § 2º do art. 3º da Lei n.º 8.666/93, a classificação se fará por sorteio em ato público para o qual todos os licitantes serão convocados.

7.4 – desconsiderados, para efeito de julgamento, dos preços apresentados, a terceira casa decimal, após a vírgula, caso seja cotada.

8 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

8.1. – O pagamento será efetuado, mediante medição dos serviços efetivamente executados, conforme o cronograma integrante deste edital, com aprovação do engenheiro responsável da Prefeitura Municipal de Piranga, acompanhado da respectiva Nota Fiscal.

8.2. – Entende-se por medição e aprovação do objeto licitado, a conferência e aceitação, pelo engenheiro responsável pela Prefeitura Municipal, conforme o cronograma de execução.

9 – DO PROCEDIMENTO:

9.1. – Os trabalhos da Comissão Permanente de Licitação seguirão os seguintes trâmites:

9.1.2. – Às 08:00 horas do dia 19/03/2019, os trabalhos da Comissão serão iniciados com a abertura dos envelopes n.º 1 (um), referentes à documentação exigida. O julgamento da habilitação será feita na mesma reunião, na presença dos licitantes ou seus representantes que comparecerem ao ato.

9.1.3 – Se todos os licitantes renunciarem ao direito de recurso, os envelopes contendo as propostas serão abertos e julgados em ato contínuo, encerrando-se a licitação com a proclamação do licitante vencedor.

9.1.4 – Se não houver a renúncia por todos os licitantes, ficam os mesmos, desde já, intimados de que a decisão sobre a habilitação será proferida na mesma reunião de abertura, iniciando-se, então, o prazo de recurso.

9.2. – Serão registrados em atas todos os atos, decisões ou ocorrências relativas à presente licitação, sendo obrigatoriamente assinada pelos membros da Comissão de Licitação e pelos licitantes presentes.

9.3 – A empresa que não se fizer representar pelo sócio-gerente ou diretor, poderá enviar representante, devidamente credenciado, conferindo-lhe amplos poderes, inclusive para recebimento de intimações e para desistência de recursos.

9.3.1. – O credenciamento poderá ser entregue no início da sessão de abertura dos envelopes ou incluído no envelope n.º 1 (um).

9.3.2. – A não apresentação de credenciamento não implica a inabilitação do licitante, mas o impede de manifestar-se, nas sessões, contra as decisões tomadas pela Comissão Permanente de Licitação.

9.3.3. – É facultado à Comissão Permanente de Licitação ou a autoridade superior:

9.3.3.1. – em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão de documentos ou informações que deveriam constar originalmente da proposta.

9.3.3.2. – solicitar a assessoria de pessoal especializado para acompanhá-la e orientá-la em qualquer fase de julgamento do processo.

9.3.4. – Não serão aceitos os envelopes entregues fora do prazo estipulado no presente Edital ou que, remetidos pelo Correio sejam entregues após o horário determinado.

9.3.5. – Nenhum documento será devolvido pela Comissão Permanente de Licitação, salvo as propostas dos licitantes inabilitados, que serão devolvidas aos licitantes, em seus envelopes, devidamente intactos.

9.3.6. – Os casos omissos no presente Edital, serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação, em conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores e instruções dos Tribunais de Contas da União e do Estado de Minas Gerais.

10 – DOS RECURSOS:

10.1. – Contra todos os atos praticados pela Comissão Permanente de Licitação, os licitantes poderão exercer o direito de petição previsto no capítulo V, art. 109 da Lei n.º  8.666/93.

10.2. – Os recursos deverão ser interpostos mediante petição devidamente arrazoada e subscrita pelo representante legal do recorrente e dirigidos ao Presidente da Comissão de Licitação.

10.3. – Os recursos serão protocolizados na Comissão Permanente de Licitação, localizada no prédio Prefeitura Municipal de Piranga no com endereço na Rua Vereadora Maria Anselmo, 119, Centro , Piranga – MG.
10.4. – Não serão conhecidos os recursos interpostos fora do prazo legal.

11 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIAS E ESTIMATIVA DE PREÇOS

11.1. – Os recursos financeiros dispostos correrão à conta da dotação orçamentária:
4.4.90.51.00.2.07.00.15.452.0012.1.0021 

4.4.90.51.00.2.07.00.15.451.0012.1.0020 
3.3.90.39.00.2.07.00.15.451.0012.2.0047
4.4.90.51.00.2.07.00.04.122.0001.1.0016
12 – PENALIDADES

12.1. – A inexecução total ou parcial do contrato ou termo equivalente, enseja a sua rescisão e aplicação das multas:

12.1.1 – pelo descumprimento ou cumprimento irregular e deficitário de cláusulas contratuais ou descumprimento das especificações do projeto – multa de 10% (dez por cento) do valor do empenho global e rescisão.

12.1.2 – pela lentidão do seu cumprimento do cronograma de execução levando a comprovação pela administração da impossibilidade do fornecimento nos prazos estipulados – multa de 10% (dez por cento) do valor do empenho global.

12.1.3 – pelo atraso injustificado no cronograma de execução – multa de 10% (dez por cento) do valor do empenho global por dia de atraso.

12.2. – A Prefeitura Municipal poderá, ainda, verificada a inexecução total ou parcial do contrato ou termo equivalente, ou a execução insuficiente ou deficitária do contrato, garantida a defesa prévia, aplicar ao contratado:

12.2.1 – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração por prazo de 2 (dois) anos;

12.2.2 – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que somente será concedida após o contratado ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes.

12.3. – Havendo necessidade de ajuizamento de ação judicial para compelir o contratado ao cumprimento do contrato ou documento equivalente, ou ressarcir qualquer prejuízo a administração ou ainda para o pagamento das multas previstas neste Edital, o contratado pagará ainda uma multa a título de cláusula penal no valor de 10% (dez por cento) da condenação, sem prejuízo do pagamento das custas e honorários advocatícios, além da correção monetária e juros de mora.

13 – DA ADJUDICAÇÃO

13.1. – A adjudicação será feita à proponente classificada em primeiro lugar e, em caso da mesma, injustificadamente, não assinar o contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo de 5 (cinco) dias após a convocação da Prefeitura Municipal, é facultado à mesma convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada ou revogar a licitação, nos termos do art. 64, parágrafo 2(, da Lei Federal 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei 8.883/94.

13.2. – A adjudicação será feita pela Comissão Permanente de Licitação.

14 – DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO

14.1 - O contrato a ser firmado entre a Prefeitura Municipal de Piranga e a licitante vencedora incluirá as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos e outras necessárias à fiel execução do objeto desta licitação.

14.2. – O contrato terá duração prevista na proposta vencedora, podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo, em caso de necessidade justificada, e a critério da Administração, obedecidas as normas da Lei n.º 8.666/93.

14.2.1. – Em caso de prorrogação o valor contratual não será reajustado. 

14.3. – A contratada obriga-se a manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações pôr ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar a Prefeitura Municipal, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do contrato.

14.4 – A contratada não poderá subcontratar integral ou parcialmente os serviços contratados.

14.5- O engenheiro ou Arquiteto Urbanista da empresa responsável pela obra deverá estar a disposição durante a execução da obra.

14.6 – A adjudicatária será responsável, na forma do contrato de obra e serviços, pela qualidade da obra e serviços executados e dos materiais empregados, em conformidade com as especificações do projeto, com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, com o estabelecido no caderno de encargos do DEOP e demais normas técnicas pertinentes, a ser atestada pelo Engenheiro da Prefeitura Municipal. A ocorrência de desconformidade implicará no refazimento do serviço e na substituição dos materiais recusados, sem ônus para o Município e sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 

15 – DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO DA OBRA

15.1 - A fiscalização dos serviços será de competência e responsabilidade do engenheiro da  Prefeitura Municipal, a quem caberá verificar se no seu desenvolvimento estão sendo cumpridos os termos do contrato, os projetos, especificações e demais requisitos, bem como autorizar substituição de materiais, alterações de projetos, solucionar problemas executivos, assim como participar de todos  os atos que se fizerem necessários para a fiel execução dos serviços contratados de acordo com o art. 67 e seguintes da Lei n.º 8.666/93.

15.2 - A fiscalização se efetivará no local das obras ou serviços por engenheiro da Prefeitura Municipal, previamente designados, que poderão ser assessorados por profissionais ou empresas especializadas expressamente contratadas para tal fim. 

15.3 - A fiscalização atuará desde o início dos trabalhos até o recebimento definitivo da obra e será exercida no interesse exclusivo do a  Prefeitura Municipal, e não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o Artigo 70, da Lei n.º 8.666/93.

15.4 - O documento hábil para comprovação, registro e avaliação de todos os fatos e assuntos relacionados e referentes à execução da obra será o Diário de Obras, onde tanto a contratada quanto a  Prefeitura Municipal deverão lançar e anotar tudo o que julgarem conveniente, para a comprovação  real do andamento das obras e execução dos  termos  do  contrato, sendo visado diariamente por representante credenciado pelas partes.

15.5 - A Prefeitura Municipal poderá exigir a substituição de qualquer empregado da contratada, ou de seus contratados, no interesse dos serviços assim como aceitar a substituição do integrante de equipe técnica da contratada, através de solicitação por escrito da mesma.

15.6 - Concluindo os serviços, se estiverem em perfeitas condições, atestados pela fiscalização, estes serão recebidos, provisoriamente, por uma Comissão de Vistoria que lavrará o Termo de Recebimento Provisório, com prazo de validade de 60 (sessenta) dias.

15.7 - A contratada fica obrigada a manter as obras e serviços por sua conta e risco, até ser lavrado o termo de Recebimento Definitivo, em perfeitas condições de conservação e funcionamento.

15.8 - Decorrido o prazo estipulado, se os serviços de correção das anormalidades, porventura verificadas forem executados em conformidade com o disposto no artigo 69 da Lei n.º 8.666/93 e aceitos pela  Comissão  de  Vistoria,  e cumprido o pagamento dos encargos previstos no artigo 71, do mesmo diploma, relativos ao período de execução da obra, será lavrado o Termo de Recebimento Definitivo.

15.9 - Aceitar a obra ou serviço, a responsabilidade da contratada pela qualidade, correção e segurança dos trabalhos, subsiste na forma da lei.

15.10 - Desde o recebimento provisório a Prefeitura Municipal entrará na posse plena das obras, podendo utilizá-las.  Este fato será levado em consideração quando do recebimento definitivo.

16– DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA
16.1 - A contratada assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, pelo fornecimento de equipamentos, materiais, mão-de-obra, assim como pelo cumprimento dos elementos técnicos fornecidos pela Prefeitura Municipal de Piranga, bem como por quaisquer danos decorrentes da realização destes serviços, causados a Prefeitura Municipal ou  a terceiros.

16.2 - A contratada não poderá subempreitar o total dos serviços a ela adjudicados, sendo-lhe, entretanto, permitido fazê-lo parcialmente continuando a responder, porém, direta e exclusivamente, pela fiel observância das obrigações contratuais, sendo necessário a autorização prévia da Prefeitura Municipal.
16.3 - A contratada obriga-se a cumprir todas as exigências das leis e normas de segurança e higiene no trabalho fornecendo os equipamentos de proteção individual a todos os operários, mestres, especialistas, engenheiros, fiscais, arquitetos e urbanistas e outros.

16.4 - A contratada providenciará às suas custas a realização de todos os ensaios, verificações, e provas de materiais fornecidos e de serviços executados, bem como os reparos que se tornem necessários, para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas condições.

16.5 - A contratada se obriga a facilitar todas as atividades de fiscalização da obra que serão exercidas pela Prefeitura Municipal e/ou por terceiros contratados.

16.6 - A contratada se obriga a apresentar, sempre que solicitada pela Prefeitura Municipal de Piranga, e em qualquer época, as quitações com os encargos sociais e trabalhistas, assim como documentos de responsabilidade técnica para as atividades executadas.
17 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

17.1. – O contratado que descumprir total ou parcialmente o avençado, poderá sofrer as sanções previstas no art. 87, da lei 8.666/93.

17.2. – Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer época.

17.3. – A Prefeitura Municipal poderá revogar o presente certame, no todo ou em parte, por interesse público, bem como anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros.

17.4. – O recebimento do objeto, far-se-á nos termos do art. 73 da Lei 8.666/93.

17.5. – Fica assegurado à Administração da Prefeitura Municipal, o direito de no interesse público e sem que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamação ou indenização:

17.5.1. – Adiar a abertura das propostas da presente licitação, dela dando conhecimento aos interessados e;

17.5.2. – Alterar as condições deste Edital, as especificações e qualquer documento pertinente a esta licitação, fixando novo prazo.

17.6. – Decairá do direito de impugnar os termos do Edital de licitação perante a Administração o licitante que, tendo-os aceito sem objeção, venha a apontar, depois da abertura dos envelopes de habilitação, falhas ou irregularidades que o viciarem, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

17.7. – A inabilitação da licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases subseqüentes.

17.8. – As microempresas e as empresas de pequeno porte deverão declarar, na fase de habilitação, esta condição para fins do que dispõe os artigos 42 a 45 da Lei Complementar n. 123/06.

17.9. – Para esclarecimento e solução de todas e quaisquer dúvidas oriundas da presente licitação e ou execução do contrato ou documento equivalente fica eleito o Foro da Comarca de Piranga, Estado de Minas Gerais, com exclusão de quaisquer outros por mais privilegiados que sejam.

Diego da Cunha Meireles                       
                 Heloisa Gonçalves Dias      
                    Presidente                                                                 Membro 

Leonardo da Silva Araújo Neto
Membro

ANEXO I - (modelo)

PROPOSTA DE PREÇOS

Licitação Modalidade Tomada de Preços n.º 004/2019 

A empresa ______________________________________________________, inscrita no CNPJ n.º _________________________, estabelecida na _______________________________________________________________________, pela presente propõe os preços e condições a seguir e fornecimento de acordo com as exigências do Edital respectivo:

	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO
	Valor

	01


	Pavimentação em bloquetes e assentamento de academia ao ar livre no distrito de Pinheiros, Piranga-MG, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais
	

	02
	Execução de Muro de Rip Rap na Rua Major Augusto Gonçalves na Cidade de Piranga-MG incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais.
	

	03
	Assentamento de academia ao ar livre na Rua do Mercado, Centro, Piranga -MG
	

	04
	Mão de obra para construção do telhado da delegacia na Rua do Mercado, Centro, Piranga-MG.
	


1 - Validade da Proposta: ______ dias

2 - Prazo de execução da obra: de acordo com o cronograma de cada item.
3 - Condições de pagamento:

4 - Prazo de Garantia da Obra:
5_ Telefone
6 – E-mail

Local e data:

Representante Legal:

Assinatura __________________________________

Carimbo de CNPJ:




ANEXO II – PLANILHA DE PREÇOS (ITEM 01)
	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES E ASSENTAMENTO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO DISTRITO DE PINHEIROS

	ITEM
	CÓDIGO
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
	QUANT.
	PREÇO

UNIT.

S/ BDI 
	PREÇO

UNIT.

C/ BDI
	TOTAL

	1.0
	IIO-001
	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
	 

	1.1
	IIO-PLA-005
	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS.
	UN
	1,00
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	SUB TOTAL
	

	2.0
	 
	INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE
	 
	 

	2.1
	AUX-CON-040
	CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA , CONTROLE "B", CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO, BRITA 1 E 2, FCK 20 MPA
	m³
	2,00
	 
	 
	 

	2.2
	MERCADO
	INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE
	PÇ
	7,00
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	SUB TOTAL
	

	3.0
	 
	PAVIMENTAÇÃO
	 
	 

	3.1
	OBR-VIA-125
	Regularização do subleito com proctor normal
	m²
	84,50
	 
	 
	 

	3.2
	OBR-VIA-125
	Regularização do subleito com proctor normal
	m²
	192,07
	 
	 
	 

	3.3
	 
	BASE
	
	 

	3.3.1
	OBR-VIA-145
	Execução de base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com proctor intermediário, incluindo escavação, carga, descarga, espalhamento  e compactação do material, inclusive aquisição e transporte do material, esp. 10CM
	m³
	19,21
	 
	 
	 

	3.4
	 
	CALÇAMENTO
	
	 

	3.4.1
	OBR-VIA-215
	Execução de calçamento em bloquete e=6cm fck 25 MPA, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, colchão de assentamento E = 6 cm
	m²
	84,50
	 
	 
	 

	3.4.2
	OBR-VIA-215
	Execução de calçamento em bloquete e=6cm fck 25 MPA, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, colchão de assentamento E = 6 cm
	m²
	192,07
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	SUB TOTAL
	

	4.0
	 
	MEIO FIO
	 
	 

	4.1
	MERCADO
	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO B - (09X 12 X 30) CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO
	m
	97,92
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	SUB TOTAL
	

	5.0
	 
	LIMPEZA FINAL DA OBRA
	 
	 

	5.1
	9537 SINAPI
	LIMPEZA FINAL DA OBRA
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	SUB TOTAL
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VALOR TOTAL DA OBRA
	


Cronograma Físico Financeiro
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES E ASSENTAMENTO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO DISTRITO DE PINHEIROS
	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE E DRENAGEM PLUVIAL
	LOCAL:  PIRANGA/MG

	ITEM
	ETAPAS/DESCRIÇÃO
	FÍSICO/ FINANCEIRO
	TOTAL  ETAPAS
	MÊS 1

	1.00
	INSTALAÇÕES INICIAIS
	Físico %
	6,76%
	100,00%

	
	
	Financeiro
	 R$             
	 R$        

	2.00
	INSTALAÇÃO DE ACADEMIA
	Físico %
	12,53%
	100,00%

	
	
	Financeiro
	 R$             
	 R$        

	3.00
	PAVIMENTAÇÃO 
	Físico %
	69,51%
	100,00%

	
	
	Financeiro
	 R$           
	 R$      

	4.00
	MEIO FIO
	Físico %
	7,99%
	100,00%

	
	
	Financeiro
	 R$             
	 R$        

	5.00
	LIMPEZA DA OBRA
	Físico %
	3,21%
	100,00%

	
	
	Financeiro
	 R$                
	 R$           

	TOTAL
	Físico %
	100,00%
	100,00%

	
	Financeiro
	R$ 
	R$ 


Valor Total da Obra:

Licitante:

CNPJ:

Local e data:

Representante Legal:

Assinatura __________________________________

ANEXO II – PLANILHA DE PREÇOS (ITEM 02)
	EXECUÇÃO DE MURO DE RIP RAP NA RUA MAJOR AUGUSTO GONÇALVES NA CIDADE DE PIRANGA-MG INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS

	ITEM
	CÓDIGO
	FONTE
	SERVIÇOS PRELIMINARES 
	UNID.
	 QUANT. 
	PR. UNIT.(R$) SEM BDI
	PR. UNIT.(R$) COM BDI
	TOTAL

	1.0
	IIO-PLA-005
	SETOP 
	Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada (3,00x1,50 m)
	 m²
	4,50
	
	
	

	1.1
	IIO-TAP-020
	SETOP 
	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA 6 MM 2,20 X 1,22 M, H = 2,20 M, ABERTURA E PORTÃO
	 m²
	26,40
	
	
	

	2.0
	 
	 
	LIMPEZA INICIAL
	 
	
	
	
	

	2.1
	PRE-CAP-005
	SETOP 
	CAPINA MANUAL DO TERRENO, EXCLUSIVE RASTELAMENTO E QUEIMA
	m²
	96,00
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	subtotal
	

	3.0
	 
	 
	FUNDAÇÃO
	 
	
	
	
	

	3.1
	 
	 
	TUBULÃO,MURO E DRENAGEM
	 
	-
	
	
	

	3.2
	FUN-TUB-005
	SETOP
	ESCAVAÇÃO DETUBULÃO A CÉU ABERTO, EXCLUSIVE CONCRETO PARA 
	m³
	7,00
	
	
	

	3.3
	FUN-CON-135
	SETOP
	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK >= 25 MPA, BRITA 1
	m³
	2,72
	
	
	

	3.4
	RO-41552
	SETOP
	ARMAÇÃO: AÇO CA-60 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)
	KG
	17,04
	
	
	

	3.5
	RO-42285
	SETOP
	ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)
	KG
	70,04
	
	
	

	3.6
	RO-40233
	SETOP
	MURO DE ARRIMO EM RIP-RAP, COM ENCHIMENTO DE AREIA E CIMENTO. TRAÇO - 1:6 (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)
	m³
	134,40
	
	
	

	3.7
	RO-41592
	SETOP
	DRENO DE PVC Ø = 75MM, COMPRIMENTO UNITÁRIO = 0,60M (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)
	un
	15,00
	
	
	

	3.8
	DRE-CAN-005
	SETOP
	CANALETA TIPO 2 - D = 300 MM, PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, PADRÃO DEER-MG
	m
	12,00
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	subtotal
	

	4.0
	 
	 
	SERVIÇOS FINAIS
	 
	
	
	
	

	4.1
	LIM-GER-005
	SETOP
	Limpeza final da obra
	m²
	96,00
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	subtotal
	

	Custo TOTAL com BDI incluso

 
	


Cronograma Físico Financeiro

EXECUÇÃO DE MURO DE RIP RAP NA RUA MAJOR AUGUSTO GONÇALVES NA CIDADE DE PIRANGA-MG INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS
	ITEM
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
	VALOR (R$)
	1
	2
	3

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	SERVIÇOS PRELIMINARES 
	
	100,00%
	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	 

	2
	TUBULÃO,MURO E DRENAGEM
	
	85%
	15%
	 

	 
	 
	
	
	
	 

	3
	SERVIÇOS FINAIS
	
	 
	 
	100%

	 
	 
	 
	 
	
	

	Valores totais
	
	
	
	


Valor Total da Obra:

Licitante:

CNPJ:

Local e data:

Representante Legal:

Assinatura __________________________________

ANEXO II – PLANILHA DE PREÇOS (ITEM 03)
	ASSENTAMENTO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NA RUA DO MERCADO, CENTRO, PIRANGA -MG

	ITEM
	CÓDIGO
	DESCRIÇÃO
	Unid.
	Qtde..
	Preço

 Unit.

 S/ BDI
	Preço

 Unit.

C/ BDI
	TOTAL

	2.0
	 
	INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE
	 
	 

	2.1
	AUX-CON-040
	CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA , CONTROLE "B", CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO, BRITA 1 E 2, FCK 20 MPA
	m³
	6,00
	
	
	

	2.2
	MERCADO
	INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE
	PÇ
	9,00
	
	
	

	 
	 
	 
	SUB TOTAL
	

	VALOR TOTAL DA OBRA
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Valor Total da Obra:

Licitante:

CNPJ:

Local e data:

Representante Legal:

Assinatura __________________________________

ANEXO II – PLANILHA DE PREÇOS (ITEM 04)
	MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE TELHADO DA DELEGACIA (MÃO DE OBRA)


	ITEM
	FONTE
	CÓDIGO
	DESCRIÇÃO
	UN
	QUANT.
	PREÇO DE MÃO DE OBRA
	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI
	PREÇO TOTAL

	1.0
	 
	IIO-001
	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
	 

	1.1
	SETOP
	IIO-PLA-005
	 INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA  (1,50 X 1,00M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS.
	UN
	1,00
	
	
	

	1.2
	SETOP
	DEM-ENG-010
	DEMOLIÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHA COMUM ANTIGA , INCLUSIVE AFASTAMENTO COM CAMINHÃO ATÉ 2KM
	m²
	135,40
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	SUB TOTAL
	

	2.0
	 
	 
	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E = 15 CM, A REVESTIR
	 
	 

	2.1
	SETOP
	ALV-TIJ-030
	EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E = 15 CM, A REVESTIR
	M2
	35,00
	
	
	

	2.2
	SETOP
	REV-CHA-005
	EXECUÇÃO DE CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER
	M2
	69,00
	
	
	

	2.3
	SETOP
	REV-REB-015
	EXECUÇÃO DE REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:8 CIMENTO, CAL E AREIA
	M³
	69,00
	
	
	

	3.0
	 
	 
	COBERTURA
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	MERCADO
	 
	 MONTAGEM DE COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0, 50 MM, SIMPLES (EXECUÇÃO)
	M2
	135,80
	
	
	

	3.6
	SETOP
	PLU-RUF-020
	INSTALAÇÃO DE RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, DESENVOLVIMENTO = 33 CM
	M
	49,00
	
	
	

	3.7
	SETOP
	PLU-CAL-015
	INSTALAÇÃO DE CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 50 CM
	M
	15,00
	
	
	

	3.8
	MERCADO
	 
	INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC DE 100MM PARA RETIRADA DE ÁGUA DE CALHA
	UN
	5,00
	
	
	

	3.9
	MERCADO
	 
	APLICAÇÃO DE VEDA CALHA EM CALHA 
	UN
	2,00
	
	
	

	4.0
	MERCADO
	 
	APLICAÇÃO DE 1(UMA) DEMÃO DE ZARCÃO EM ESTRUTURA DE AÇO. 
	M2
	135,80
	
	
	

	4.1
	MERCADO
	 
	APLICAÇÃO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO EM TODA A ESTRUTURA DE AÇO DA COBERTURA
	M2
	135,80
	
	
	

	5.0
	 
	 
	LIMPEZA DA OBRA
	 
	 
	
	
	

	5.1
	SINAP
	9537 SINAPI
	LIMPEZA FINAL DA OBRA
	M²
	135,80
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	SUB TOTAL
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL GERAL DE MATERIAIS
	


Valor Total da Obra:

Licitante:

CNPJ:

Local e data:

Representante Legal:

Assinatura __________________________________

Cronograma Físico Financeiro

MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE TELHADO DA DELEGACIA (MÃO DE OBRA)
	PREFEITURA: Municipal de Piranga-MG

 
	DATA: 14/02/2019
	 

	LOCAL:  PIRANGA/MG 
	 

	ITEM
	ETAPAS/DESCRIÇÃO
	FÍSICO/ FINANCEIRO
	TOTAL  ETAPAS
	MÊS 1
	MÊS 2
	TOTAL

	1.00
	INSTALAÇÕES INICIAIS
	Físico %
	13,92%
	100,00%
	 
	100,00%

	
	
	Financeiro
	 R$             
	 R$    
	 R$                  -   
	 R$        

	2.00
	ALVENARIA,COBERTURA E LIMPEZA FINAL
	Físico %
	86,08%
	50,00%
	50,00%
	100,00%

	
	
	Financeiro
	 R$           
	 R$    
	 R$      
	 R$     

	TOTAL
	Físico %
	100,00%
	56,96%
	43,04%
	100%

	
	Financeiro
	R$ 
	R$ 
	R$ 
	R$ 


Valor Total da Obra:

Licitante:

CNPJ:

Local e data:

Representante Legal:

Assinatura __________________________________

ANEXO III - (modelo)

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO
 

 

A empresa .................................., CNPJ n.º ....................................., sediada na rua ..................................................., Cidade.............................., Estado de .............................................., em atendimento ao Edital declara, sob as penas da Lei e em obediência ao artigo 32, parágrafo segundo, da Lei 8.666/93 que, até a presente data, não existem fatos impeditivos para sua habilitação e participação no Processo Licitatório, Tomada de Preços n.º 004/2019, da, Prefeitura Municipal de Piranga  e que está ciente da sua obrigatoriedade legal de declarar ocorrências posteriores que a inabilitem, a qualquer tempo do procedimento licitatório. 

...................................., ................ de ................................ de 2019
 

 

(a)________________________________________

Identificação do declarante

ANEXO IV- (modelo)

CARTA DE CREDENCIAMENTO

Pelo presente instrumento (nome da empresa e CNPJ) credencia  o Sr. (a) ...................................................., brasileiro (a),  (cargo ou função na empresa), carteira de identidade número ......................................, CPF número ....................................., residente e domiciliado na Rua ................................, ..................................., apartamento ..............................., bairro ....................................., em ............................................................., Estado de .................................., para representar esta empresa nas Sessões de Recebimento e Abertura de documentação para habilitação e das propostas comerciais referentes ao Processo Licitatório, Tomada de Preços nº 004/2019, podendo praticar todos os atos necessários ao perfeito cumprimento deste credenciamento, com poderes, inclusive, para interpor e desistir de interpor recursos administrativos ou outros; impugnar as propostas ou recursos de outros licitantes; prestar quaisquer esclarecimentos referentes a propostas apresentadas; firmar atas e documentos relativos à  licitação em pauta, em  qualquer fase do procedimento licitatório acima referido, a que tudo daremos por firme e valioso.

  .................................., ............. de ...............................2019
_______________________________________

 


Nome

RG:

CPF:

ANEXO V - (modelo)

DECLARAÇÃO
(Nome da Empresa), CNPJ n.º ___________________________, sediada(endereço completo), em atendimento a Lei 8.666/93, artigo 27, inciso V, declara, sob as penas da Lei, não ter em seu quadro de funcionários, nenhum empregado menor de 16 (dezesseis) anos.

Local e data

___________________________________

Assinatura e carimbo

(representante legal)

ANEXO VI

MINUTA CONTRATUAL

                                                                                          A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA, CNPJ- 23.515.687/0001-01, com sede na Rua Vereadora Maria Anselmo, 119, Centro – 36480-000 – Piranga – MG,  a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito José Carlos de Oliveira Marques e a empresa _____________, CNPJ nº _______________, situada na __________________, a seguir denominada CONTRATADA, neste ato representado por __________________, (qualificação), resolvem firmar o presente contrato para Pavimentação em bloquetes e assentamento de academia ao ar livre no distrito de Pinheiros Altos, Execução de Muro de Rip Rap na Rua Major Augusto Gonçalves – Centro, Assentamento de Academia ao ar livre na Rua do Mercado – Centro, e Mão de Obra para construção do telhado da delegacia na Rua do Mercado - Centro, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, como especificado na cláusula  primeira, em conformidade com o Processo Licitatório nº 020/2019, na modalidade Tomada de Preços nº 004/2019,  sob a regência da Lei Federal Nº. 8.666/93 e suas alterações mediante as seguintes clausulas e condições. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto

Pavimentação em bloquetes e assentamento de academia ao ar livre no distrito de Pinheiros Altos, Execução de Muro de Rip Rap na Rua Major Augusto Gonçalves – Centro, Assentamento de Academia ao ar livre na Rua do Mercado – Centro, e Mão de Obra para construção do telhado da delegacia na Rua do Mercado - Centro, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, conforme especificado abaixo: 

	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO
	Valor

	01


	Pavimentação em bloquetes e assentamento de academia ao ar livre no distrito de Pinheiros, Piranga-MG, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais
	

	02
	Execução de Muro de Rip Rap na Rua Major Augusto Gonçalves na Cidade de Piranga-MG incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais.
	

	03
	Assentamento de academia ao ar livre n Rua do Mercado, Centro, Piranga –MG, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais.
	

	04
	Mão de obra para construção do telhado da delegacia na Rua do Mercado, Centro, Piranga-MG.
	


CLÁUSULA SEGUNDA – Das Condições de Execução

 2.1 - São condições de execução do presente contrato:

I – Fica Ajustado que Serviços deverão ser executados em até 120 (cento e vinte) dias para o item 01, 90 (noventa) dias para o item 02, 30(trinta) dias para o item 03 e 60(sessenta) dias para o item 04 contados da assinatura da ordem de serviços, seguindo rigorosamente o cronograma de execução.
II – Caso a demanda sofra variação, a entrega poderá ser ajustada a ela.

III – Para atender a seus interesses, o CONTRATANTE, reserva-se o direito de alterar quantitativos, sem que isso implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os limites estabelecidos no art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 

IV – O CONTRATANTE reserva-se o direito de não receber o objeto contratado em desacordo com o previsto neste contrato, podendo rescindi-lo, nos termos do art. 78, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93.

V - A área competente para receber, autorizar, conferir e fiscalizar o objeto contratado será a Secretaria de obras do CONTRATANTE, observados os artigos 73 a 76 da lei Federal nº 8.666/93.

VI – O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência pela CONTRATADA, sem autorização do CONTRATANTE por escrito, sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão.

CLÁUSULA TERCEIRA - Das obrigações das Partes

São obrigações das partes:

I - Da CONTRATADA:

a) Promover a execução, responsabilizando-se pela qualidade dos produtos.

b) Promover a execução da obra obedecendo rigorosamente, o prazo ajustado neste contrato, sob pena de rescisão contratual e conseqüente ressarcimento por perdas e danos.

c) Executar a obra objeto deste contrato em seu próprio nome, não podendo, em nenhuma hipótese, transferi-lo a terceiros, sem o expresso consentimento do CONTRATANTE.

d) Substituir, de imediato, às sua expensas, o objeto do contrato que não se adequar às especificações constantes deste contrato.

II - Do CONTRATANTE

a) Liberação da área para trabalho após assinatura do contrato referido;

b)   Assegurar livre acesso ao pessoal da CONTRATADA, devidamente identificado, ao local de execução dos serviços

c)     Notificar a CONTRATADA através do Departamento de Obras, fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades observadas no fornecimento dos produtos. 

CLÁUSULA QUARTA -  Do Preço e da Forma de Pagamento

4.1 – A despesa com a execução deste contrato é de R$ _________, observados os seguintes termos:

I – O pagamento será efetuado, mediante medição dos serviços efetivamente executados, conforme o cronograma integrante deste edital, com aprovação do engenheiro da Prefeitura.

II – Em caso de irregularidades em emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.

CLÁUSULA QUINTA – Do Recurso
A despesa decorrente deste contrato correrá pela seguinte dotação orçamentária:
4.4.90.51.00.2.07.00.15.452.0012.1.0021 

4.4.90.51.00.2.07.00.15.451.0012.1.0020 

3.3.90.39.00.2.07.00.15.451.0012.2.0047

4.4.90.51.00.2.07.00.04.122.0001.1.0016
CLÁUSULA SEXTA – Das Sanções

6.1 - Pelo descumprimento total ou parcial das condições contratuais, o CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 87, da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo da responsabilidade civil e penal cabíveis.

I– Fica estabelecido os seguintes percentuais de multa:

1 – pelo descumprimento ou cumprimento irregular e deficitário de cláusulas contratuais ou descumprimento das especificações do projeto – multa de 10% (dez por cento) do valor do empenho global e rescisão.

2 – pela lentidão do seu cumprimento do cronograma de execução levando a comprovação pela administração da impossibilidade do fornecimento nos prazos estipulados – multa de 10% (dez por cento) do valor do empenho global.

3 – pelo atraso injustificado no cronograma de execução – multa de 10% (dez por cento) do valor do empenho global por dia de atraso.
6.2 - O recolhimento da multa referida no parágrafo anterior deverá ser feito, por meio de guia própria, ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da data em que for aplicada a multa. 

CLÁUSULA SÉTIMA  - Da Rescisão

7.1 - Este contrato poderá ser rescindido, independentemente de aviso, interpelação ou notificação judicial, nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93.

7.1.1 - Além das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, constituem causas de rescisão de contrato:

I) Não satisfizer as exigências do CONTRATANTE com relação à boa qualidade dos produtos fornecidos;

II) Se a CONTRATADA se conduzir dolosamente;

7.1.2 - Além das hipóteses anteriores, poderá o CONTRATANTE rescindir o contrato, independentemente de qualquer procedimento judicial ou pagamento de indenização, por falência, concordata, dissolução, insolvência da CONTRATADA, e, em se tratando de firma individual, por morte de seu titular.  

CLÁUSULA OITAVA – Da Vinculação Contratual
8.1 – O extrato do presente contrato será publicado na imprensa oficial do município, pela CONTRATANTE. 

CLAUSULA NONA – Da Vigência

 9.1- A vigência deste contrato será de 120 (cento e vinte) dias após a data de sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA  - Do Foro

Fica eleito o foro da Comarca de Piranga para solucionar quaisquer dúvidas quanto à execução do presente contrato.

 E, por estarem justas, as partes firmam o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Local e data

            José Carlos de Oliveira Marques                          

                 Prefeito Municipal                                                             Contratada

                    Contratante
Testemunhas:
Glayce Cristiane Rezende                                              Diego da Cunha Meireles

  CPF-128.161.186-73
                                            CPF- 096.288.636-06 

ANEXO VII
PLANILHA REFERENCIAL (ITEM 01)
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES E ASSENTAMENTO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO DISTRITO DE PINHEIROS
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNID.
	QTDE..
	PREÇO 

UNIT.

 S/ BDI
	PREÇO UNIT. C/ BDI
	PREÇO TOTAL

	1.0
	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
	 

	1.1
	Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada (3,00 x 1,50m) - em chapa galvanizada 0,26 afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em estrutura metálica viga u 2" enrijecida com metalon 20 x 20, suporte em eucalipto autoclavado pintadas ne frente e no verso com fundo anticorrosivo e tinta automotiva, conforme manual de identidade visual do governo de minas.
	UN
	1,00
	1.077,12
	1.414,15
	1.414,15

	 
	 
	SUB TOTAL
	1.414,15

	2.0
	INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE
	 
	 

	2.1
	Concreto estrutural virado em obra , controle "b", consistência para vibração, brita 1 e 2, fck 20 mpa
	m³
	2,00
	298,20
	391,507
	783,01

	2.2
	INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE
	PÇ
	7,00
	200,00
	262,58
	1.838,06

	 
	 
	SUB TOTAL
	2.621,07

	3.0
	PAVIMENTAÇÃO
	 
	 

	3.1
	Regularização do subleito com proctor normal
	m²
	84,50
	0,75
	0,98
	83,21

	3.2
	Regularização do subleito com proctor normal
	m²
	192,07
	0,75
	0,98
	189,13

	3.3
	BASE
	 
	 

	3.3.1
	Execução de base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com proctor intermediário, incluindo escavação, carga, descarga, espalhamento  e compactação do material, inclusive aquisição e transporte do material, esp. 10CM
	m³
	19,21
	12,62
	16,57
	318,29

	3.4
	CALÇAMENTO
	 
	 

	3.4.1
	Execução de calçamento em bloquete e=6cm fck 25 MPA, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, colchão de assentamento E = 6 cm
	m²
	84,50
	38,42
	50,44
	4.262,32

	3.4.2
	Execução de calçamento em bloquete e=6cm fck 25 MPA, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, colchão de assentamento E = 6 cm
	m²
	192,07
	38,42
	50,44
	9.688,32

	 
	 
	SUB TOTAL
	14.541,26

	4.0
	MEIO FIO
	 
	 

	4.1
	Meio-fio de concreto pré-moldado tipo b - (09x 12 x 30) cm, inclusive escavação e reaterro
	m
	97,92
	13,00
	17,07
	1.671,27

	 
	 
	SUB TOTAL
	1.671,27

	5.0
	LIMPEZA FINAL DA OBRA
	 
	 

	5.1
	LIMPEZA FINAL DA OBRA
	m²
	276,57
	1,85
	2,43
	671,75

	 
	 
	SUB TOTAL
	671,75

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	VALOR TOTAL DA OBRA
	 
	 
	 
	 
	20.919,50


Cronograma Físico-Financeiro
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES E ASSENTAMENTO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO DISTRITO DE PINHEIROS
	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE E DRENAGEM PLUVIAL
	LOCAL:  PIRANGA/MG

	ITEM
	ETAPAS/DESCRIÇÃO
	FÍSICO/ FINANCEIRO
	TOTAL  ETAPAS
	MÊS 1

	1.00
	INSTALAÇÕES INICIAIS
	Físico %
	6,76%
	100,00%

	
	
	Financeiro
	 R$             1.414,15 
	 R$        1.414,15 

	2.00
	INSTALAÇÃO DE ACADEMIA
	Físico %
	12,53%
	100,00%

	
	
	Financeiro
	 R$             2.621,07 
	 R$        2.621,07 

	3.00
	PAVIMENTAÇÃO 
	Físico %
	69,51%
	100,00%

	
	
	Financeiro
	 R$           14.541,26 
	 R$      14.541,26 

	4.00
	MEIO FIO
	Físico %
	7,99%
	100,00%

	
	
	Financeiro
	 R$             1.671,27 
	 R$        1.671,27 

	5.00
	LIMPEZA DA OBRA
	Físico %
	3,21%
	100,00%

	
	
	Financeiro
	 R$                671,75 
	 R$           671,75 

	TOTAL
	Físico %
	100,00%
	100,00%

	
	Financeiro
	R$ 20.919,50
	R$ 20.919,50


PLANILHA REFERENCIAL (ITEM 02)
EXECUÇÃO DE MURO DE RIP RAP NA RUA MAJOR AUGUSTO GONÇALVES NA CIDADE DE PIRANGA-MG INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS
	ITEM
	CÓDIGO
	FONTE
	SERVIÇOS PRELIMINARES 
	UNID.
	 QUANT. 
	PR. UNIT.(R$) SEM BDI
	PR. UNIT.(R$) COM BDI
	TOTAL

	1.0
	IIO-PLA-005
	SETOP 
	Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada (3,00x1,50 m)
	 m²
	         4,50 
	      239,36 
	                314,26 
	           1.414,15 

	1.1
	IIO-TAP-020
	SETOP 
	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA 6 MM 2,20 X 1,22 M, H = 2,20 M, ABERTURA E PORTÃO
	 m²
	        26,40 
	          92,52 
	               121,47 
	           3.206,80 

	2.0
	 
	 
	LIMPEZA INICIAL
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	PRE-CAP-005
	SETOP 
	CAPINA MANUAL DO TERRENO, EXCLUSIVE RASTELAMENTO E QUEIMA
	m²
	        96,00 
	         0,81 
	                    1,06 
	              102,09 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 subtotal 
	           4.723,04 

	3.0
	 
	 
	FUNDAÇÃO
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	 
	 
	TUBULÃO,MURO E DRENAGEM
	 
	             -   
	 
	 
	 

	3.2
	FUN-TUB-005
	SETOP
	ESCAVAÇÃO DETUBULÃO A CÉU ABERTO, EXCLUSIVE CONCRETO PARA 
	m³
	         7,00 
	221,85
	                291,27 
	           2.038,87 

	3.3
	FUN-CON-135
	SETOP
	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK >= 25 MPA, BRITA 1
	m³
	         2,72 
	337,01
	                442,46 
	           1.203,49 

	3.4
	RO-41552
	SETOP
	ARMAÇÃO: AÇO CA-60 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)
	KG
	        17,04 
	6,16
	                    8,09 
	              137,81 

	3.5
	RO-42285
	SETOP
	ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)
	KG
	        70,04 
	6,19
	                    8,13 
	              569,20 

	3.6
	RO-40233
	SETOP
	MURO DE ARRIMO EM RIP-RAP, COM ENCHIMENTO DE AREIA E CIMENTO. TRAÇO - 1:6 (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)
	m³
	      134,40 
	      165,73 
	                217,59 
	         29.243,68 

	3.7
	RO-41592
	SETOP
	DRENO DE PVC Ø = 75MM, COMPRIMENTO UNITÁRIO = 0,60M (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)
	un
	        15,00 
	        13,68 
	                  17,96 
	              269,41 

	3.8
	DRE-CAN-005
	SETOP
	CANALETA TIPO 2 - D = 300 MM, PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, PADRÃO DEER-MG
	m
	        12,00 
	        47,02 
	                  61,73 
	              740,79 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 subtotal 
	         34.203,25 

	4.0
	 
	 
	SERVIÇOS FINAIS
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	LIM-GER-005
	SETOP
	Limpeza final da obra
	m²
	        96,00 
	         4,18 
	                    5,49 
	              526,84 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 subtotal 
	              526,84 

	Custo TOTAL com BDI incluso

 
	         39.453,13 


Cronograma Físico-Financeiro
EXECUÇÃO DE MURO DE RIP RAP NA RUA MAJOR AUGUSTO GONÇALVES NA CIDADE DE PIRANGA-MG INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS

	
	
	
	
	
	

	ITEM
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
	VALOR (R$)
	1
	2
	3

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	4.723,04
	100,00%
	
	

	
	
	
	4.723,04
	
	

	2
	TUBULÃO,MURO E DRENAGEM
	34.203,25
	85%
	15%
	

	
	
	
	29.072,77
	5.130,49
	

	3
	SERVIÇOS FINAIS
	526,84
	
	
	100%

	
	
	
	
	
	526,84

	Valores totais
	   39.453,13 
	33.795,80
	5.130,49
	526,84


ANEXO VII

PLANILHA REFERENCIAL (ITEM 03)
ASSENTAMENTO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NA RUA DO MERCADO - CENTRO
	 ASSENTAMENTO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NA RUA DO MERCADO - CENTRO

	ITEM
	CÓDIGO
	DESCRIÇÃO
	Unid.
	Qtde.
	Preço
	Unid.
	Qtde.

	2.0
	 
	
	 
	 

	2.1
	AUX-CON-040
	CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA , CONTROLE "B", CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO, BRITA 1 E 2, FCK 20 MPA
	m³
	6,00
	298,20
	391,51
	2.349,04

	2.2
	MERCADO
	INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE
	PÇ
	9,00
	200,00
	262,58
	2.363,22

	 
	 
	 
	SUB TOTAL
	

	VALOR TOTAL DA OBRA
	 4.712,26


ANEXO VII

PLANILHA REFERENCIAL (ITEM 04)
MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE TELHADO DA DELEGACIA (MÃO DE OBRA)
	MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE TELHADO DA DELEGACIA (MÃO DE OBRA)

	ITEM
	FONTE
	CÓDIGO
	DESCRIÇÃO
	UN
	QUANT.
	PREÇO DE MÃO DE OBRA
	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI
	PREÇO TOTAL

	1.0
	 
	IIO-001
	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
	 

	1.1
	SETOP
	IIO-PLA-005
	 INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA  (1,50 X 1,00M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS.
	UN
	1,00
	100,00
	131,29
	131,29

	1.2
	SETOP
	DEM-ENG-010
	DEMOLIÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHA COMUM ANTIGA , INCLUSIVE AFASTAMENTO COM CAMINHÃO ATÉ 2KM
	m²
	135,40
	15,00
	19,69
	2.666,50

	 
	 
	 
	 
	SUB TOTAL
	2.797,79

	2.0
	 
	 
	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E = 15 CM, A REVESTIR
	 
	 

	2.1
	SETOP
	ALV-TIJ-030
	EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E = 15 CM, A REVESTIR
	M2
	35,00
	40,00
	52,52
	1838,06



	2.2
	SETOP
	REV-CHA-005
	EXECUÇÃO DE CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER
	M2
	69,00
	5,35
	7,02
	484,66

	2.3
	SETOP
	REV-REB-015
	EXECUÇÃO DE REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:8 CIMENTO, CAL E AREIA
	M³
	69,00
	27,04
	35,50
	2449,56

	3.0
	 
	 
	COBERTURA
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	MERCADO
	 
	 MONTAGEM DE COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0, 50 MM, SIMPLES (EXECUÇÃO)
	M2
	135,80
	20,00
	26,26
	3565,84

	3.6
	SETOP
	PLU-RUF-020
	INSTALAÇÃO DE RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, DESENVOLVIMENTO = 33 CM
	M
	49,00
	20,00
	26,26
	1286,64

	3.7
	SETOP
	PLU-CAL-015
	INSTALAÇÃO DE CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 50 CM
	M
	15,00
	50,12
	65,80
	987,04

	3.8
	MERCADO
	 
	INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC DE 100MM PARA RETIRADA DE ÁGUA DE CALHA
	UN
	5,00
	38,67
	50,77
	253,85

	3.9
	MERCADO
	 
	APLICAÇÃO DE VEDA CALHA EM CALHA 
	UN
	2,00
	15,00
	19,69
	39,39

	4.0
	MERCADO
	 
	APLICAÇÃO DE 1(UMA) DEMÃO DE ZARCÃO EM ESTRUTURA DE AÇO. 
	M2
	135,80
	17,00
	22,32
	3030,96

	4.1
	MERCADO
	 
	APLICAÇÃO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO EM TODA A ESTRUTURA DE AÇO DA COBERTURA
	M2
	135,80
	17,00
	22,32
	3030,96

	5.0
	 
	 
	LIMPEZA DA OBRA
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	SINAP
	9537 SINAPI
	LIMPEZA FINAL DA OBRA
	M²
	135,80
	1,85
	2,43
	329,84

	 
	 
	 
	 
	SUB TOTAL
	17.296,79

	 
	
	 
	 
	 
	 

	TOTAL GERAL DE MATERIAIS
	20.094,58


Cronograma Físico-Financeiro
MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE TELHADO DA DELEGACIA (MÃO DE OBRA)
	PREFEITURA: Municipal de Piranga-MG

 
	DATA: 14/02/2019
	 

	LOCAL:  PIRANGA/MG 
	 

	ITEM
	ETAPAS/DESCRIÇÃO
	FÍSICO/ FINANCEIRO
	TOTAL  ETAPAS
	MÊS 1
	MÊS 2
	TOTAL

	1.00
	INSTALAÇÕES INICIAIS
	Físico %
	13,92%
	100,00%
	 
	100,00%

	
	
	Financeiro
	 R$             2.797,79 
	 R$    2.797,79 
	 R$                  -   
	 R$        2.797,79 

	2.00
	ALVENARIA,COBERTURA E LIMPEZA FINAL
	Físico %
	86,08%
	50,00%
	50,00%
	100,00%

	
	
	Financeiro
	 R$           17.296,79 
	 R$    8.648,39 
	 R$     8.648,39 
	 R$     17.296,79 

	TOTAL
	Físico %
	100,00%
	56,96%
	43,04%
	100%

	
	Financeiro
	R$ 20.094,58
	R$ 11.446,18
	R$ 8.648,39
	R$ 20.094,58


ANEXO VIII      -    MEMORIAL DESCRITIVO (ITEM 01)
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES E ASSENTAMENTO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO DISTRITO DE PINHEIROS
APRESENTAÇÃO 

Apresentamos o Projeto de Pavimentação com bloquetes em Pinheiros Altos PIRANGA - MG, elaborado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Piranga.

PROJETO EXECUTIVO PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETES NO DISTRITO DDE PINHEIROS ALTOS – PIRANGA- MG

1. URBANIZAÇÃO

1.1 Pavimentação de bloquetes

1.2 Meio fio 

1.3 Academia ao ar livre

1.4 Limpeza Geral

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE SERVIÇOS

2.0 OBJETIVO

O presente documento tem por objetivo fixar as condições técnico-construtivas que deverão ser obedecidas na execução das obras de pavimentação de Pinheiros Altos - PIRANGA.

2.1CONSIDERAÇÕES GERAIS

As
presentes
especificações técnicas prevalecem sobre os

Desenhos.

Todos os materiais a serem empregados nas obras deverão ser,

Comprovadamente de 1ª qualidade e em estrita obediência às especificações a seguir apresentadas.

A substituição de materiais especificados por outros equivalentes somente poderá ser efetuada após a aprovação pela Comissão de Fiscalização, também denominada neste documento como FISCALIZAÇÃO, ou por seus representantes credenciados.

A EMPREITEIRA deverá seguir, em todos os serviços a executar, as normas e especificações técnicas atinentes ainda que não explicitamente mencionadas.

A EMPREITEIRA deverá, por sua conta, estudar e analisar todo o projeto como responsável pela execução da obra, conforme previsto no Artigo 1245 do Código Brasileiro. Alterações e revisões de necessidade devidamente comprovada, constatadas pela EMPREITEIRA, deverão ser submetidas à aprovação da FISCALIZAÇÃO.

Nenhum conjunto de elementos estruturais poderá ser concretado sem a prévia e minuciosa verificação, por parte da EMPREITEIRA e da FISCALIZAÇÃO, de sua correta implantação e do atendimento às necessidades das demais instalações.

2.2 CANTEIRO DE OBRAS

2.3 Componentes

Sob a designação “Canteiro de Obras” deverão ser entendidos a mobilização de pessoal, equipamentos e materiais, todas as construções, instalações de utilidades de serviço, equipamentos incorporados e de utilização, materiais de consumo e todas as despesas decorrentes da construção ou implantação, operação e manutenção do complexo, cuja instalação objetiva criar as condições necessárias e suficientes de apoio e suporte às atividades para execução da pavimentação.

Assim entende-se como mínimo necessário os implementos e procedimentos relacionados a seguir:

2.3.1 A terraplenagem e limpeza das áreas necessárias a estas construções; tapumes, instalações para fabricação, produção, exploração, ensaios, testes de materiais, produtos e equipamentos;

2.3.2 Despesas com consumo de energia elétrica, água, disposição de esgotos, impulsos telefônicos, taxas e emolumentos decorrentes de quaisquer despesas exigíveis por legislação municipal, estadual ou federal e relativa a implantação da obra e do canteiro de obra;

2.3.3 Fornecimento de equipamentos necessários à operação do canteiro;

2.3.4 Fornecimento de materiais de consumo, móveis e utensílios para atendimento as atividades que se desenvolverão no canteiro de obras;

2.3.5 Despesas com manutenção geral, vigilância, limpeza e proteção contra incêndios ao longo de todo o período das obras;

2.3.6 Despesas com a desmobilização, desmontagem, limpezas e obras complementares necessárias para restituir-se o local ocupado às suas condições anteriores.

3 OBRAS CIVIS

3.1 - Topografia de Implantação

Define-se como Topografia de Implantação os serviços topográficos referentes à fixação de pontos de referência planimétricos e altímetros básicos para os serviços de locação e nivelamento da obra.

Estes pontos de referência deverão ser convenientemente locados através de uma poligonal de precisão, com um número suficiente de parâmetros geométricos, devidamente correlacionados ao projeto. Serão materializados por marcos de concreto armado, posicionados de tal forma que os seus topos estejam aproximadamente no mesmo nível das plataformas definitivas. Tais serviços que já foram feito pela contratante não sendo assim necessário fazer novamente.

3.2 - Terraplenagem

3.3 - Limpeza Prévia

Toda a área a ser terraplanada deverá ser previamente submetida a um processo de limpeza que deverá atingir camadas inferiores do terreno natural, até que se obtenha uma total remoção do material considerado inadequado (terreno vegetal), ou da vegetação que tenha se desenvolvido ao longo do tempo na área de obras, impedindo seu desenvolvimento normal.

Os materiais removidos pela limpeza deverão ser transportados para as áreas de bota-fora indicadas pela FISCALIZAÇÃO.

4.0 Escavação

4.1 Generalidades

Os serviços de escavação referem-se à remoção, em etapas programadas, de todo e qualquer material situado abaixo das superfícies naturais do terreno, nas áreas de construção ou de empréstimos, até as cotas indicadas nos projetos específicos, incluindo os serviços de carga, transporte, descarga e espalhamento do material nos locais previstos para bota-fora ou em área de reaterro imediato.

Após os trabalhos de escavação, as áreas de serviços deverão se apresentar perfeitamente limpas e desimpedidas.

Os materiais de escavação descarregados nos bota-fora deverão ser convenientemente espalhados em camadas com utilização de tratadores de esteira, para possibilitar um maior e melhor aproveitamento destes locais de depósito e evitar erosões futuras.

4.2 Tipos de Escavação

Escavações Localizadas

São os serviços de escavações localizadas referentes à conformação de plataformas, para blocos de concreto, sapatas, canaletas, etc, em áreas amplas ou restritas, para os quais somente será possível a utilização de escavadeiras, hidráulicas ou mecânicas, equipadas com acessórios Chovel, Clamshell ou Drag-line, independentemente o grau de umidade dos solos. Onde não for possível a utilização de equipamentos, as escavações serão realizadas manualmente.

4.2.1.1 Classificação das Escavações Material de Primeira Categoria

Esta classificação abrangerá toda espécie de terra em geral, como solos argilosos e arenosos.

Materiais de Segunda Categoria

Consta de cascalho completo, pedregulhos, pedras soltas e qualquer tipo de material que possa ser escavado manualmente ou com a utilização de equipamentos normais de terraplanagem.

4.3 Tubulações

4.3.1 Abertura de Valas

As escavações das valas, em função do seu posicionamento, largura e profundidade, poderão ser executadas por equipamento mecânico ou processos manuais

O material proveniente da escavação das valas, quando for o caso de seu aproveitamento para o reaterro, deverá ser depositado nas proximidades, até uma distância máxima de 20 m.

4.3.2 Locação de Valas

A locação será feita de acordo com os respectivos projetos, admitida, no entanto, certa flexibilidade na escolha definitiva de sua posição, em face da existência de obstáculos não previstos. Quaisquer modificações serão, porém, feitas sempre após autorização da FISCALIZAÇÃO. O alinhamento no plano horizontal deverá ser o melhor possível. No plano vertical, o fundo deverá apresentar o mínimo de pontos altos.

5.0 Pavimentação com bloquete

A pavimentação com bloquete será executada, nos trechos indicados no projeto, segundo as diretrizes gerais que se seguem.

Característica dos materiais utilizados

As placas pré-moldadas devem atender as especificações da NBR-9781

- “Peças de concreto para pavimentação” no que diz respeito às seguintes características:
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No que diz respeito às peças destinadas a pavimentação de vias urbanas, os valores limites para estas características podem ser obtidos na NBR-9781.

A resistência característica à compressão devem observar as seguintes referências: resistência de 25Mpa

Os materiais a serem utilizados em camadas de leito e base deverão atender às especificações de normas pertinentes. A areia a ser utilizada deverá atender às prescrições da NBR-7211.

Recebimento e armazenamento dos materiais

As peças de pré-moldados podem ser armazenadas ao tempo desde

que seja garantida a integridade das peças. No recebimento, as peças constituintes do lote (conjunto de peças com as mesmas características, produzidas sob as mesmas condições e com os mesmos materiais, informação a ser fornecida pelo FABRICANTE) devem ser inspecionadas visualmente objetivando a identificação de peças com defeitos que possam vir a comprometer o assentamento, o desempenho ou a estética. Recomenda-se a rejeição do lote quando forem constatadas mais de 5% de peças defeituosas ou a substituição destas, desde que as exigências técnicas estejam sendo atendidas.

Os agregados devem ser estocados em local limpo, de fácil drenagem e sem possibilidade de contaminação. Materiais de granulometria diferentes devem ficar separados, em locais, preferencialmente, cobertos e ventilados.

A areia deve estar próxima à área de peneiramento.

. Processo executivo

- Subleito

O subleito deverá apresentar características que o tornem compatível com as solicitações a que estiver sujeita a pavimentação.

Para vias de tráfego pesado, médio e leve deverão ser previstos subleitos específicos, enquanto que para vias de pedestres e domiciliares, o subleito considerado normal é satisfatório.

Caso o subleito local não apresente as características exigidas, deverá ser feita a substituição do solo.

· Sub-base

Para vias de tráfego pesado, médio e leve deverão ser previstas sub- bases específicas, com as seguintes características:

[image: image7.png]Resisténcia a compressio.
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[image: image9.png]Material britado, com 75 a 100 mm de espessura, para subleitos normais;



ho, com 75 a 100 mm de espessura, para subleitos normais.

· Base

A base para o assentamento dos pavimentos Inter travados é constituída por um leito de areia ou pó de pedra, com espessura em função das condições de tráfego, a saber:

.Base  para tráfegos pesado, médio ou leve: 50 e 30 mm de espessura, antes e depois da compactação, respectivamente;

[image: image10.png]Base para vias de pedestres ou domiciliares: 30 mm.




Os elementos Inter travados, em função das condições de tráfego, devem apresentar as seguintes espessuras:

[image: image11.png]Trafego médio ou leve: 80 mm;



ego  pesado: 100 mm;

[image: image12.png]Vias de pedestre ou domiciliares: 60 mm.
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Concluídas as execuções do subleito, sub-base e base, inclusive o nivelamento e compactação, a pavimentação com os elementos Inter travados será executada partindo-se de um meio fio lateral.

Para evitar irregularidades na superfície, não se deve transitar, após a compactação, sobre a base de areia ou pó-de-pedra.

Para obtenção de um ajustamento perfeito entre os elementos Inter travados, devem ser observadas as seguintes considerações:

· Os elementos serão dispostos em ângulo reto, relativamente ao eixo da pista, o que deve ser objeto de verificações periódicas;

· O ajustamento entre os elementos será perfeito, com as quinas encaixando- se nas reentrâncias angulares correspondentes. As juntas entre as unidades vizinhas não deve exceder de 2 a 3 mm;

· Para compactação final e definição do perfil da pavimentação será empregado compactador do tipo placas vibratórias portáteis;

· As juntas da pavimentação serão preenchidas com areia ou pó-de-pedra, utilizando-se a irrigação para obter-se o enchimento completo do vazio entre dois elementos vizinhos.

6.0 Meio fio 

Em toda extensão do calçamento serão executados meios fios O
concreto
a
ser
utilizado
deve
ter
resistência
característica
à compressão (fck) mínimo aos 28 dias de 20 Mpa.

Os
aterros junto aos
meios-fios deverão ser energicamente compactados para que a estabilidade das peças seja garantida.

Todas as peças pré-moldadas que não apresentarem arestas vivas e superfícies planas e uniformes não poderão ser utilizadas.

6.1 ACADEMEIA AO AR LIVRE

      Os aparelhos da academia serão fixado em uma base de concreto com medidas variada de acordo com cada aparelho.

O concreto terá altura de 0,10cm de espessura, será virado in loco com uso de betoneira de 25MPA.

Os aparelhos deverá ser instalados com o uso de bucha e parafuso de forma que fique bem fixado para não ter riscos de soltar.

6.2 Limpeza Geral

Todas as áreas trabalhadas deverão ser entregues completamente limpas e sem nenhum vestígio de materiais de construção. As edificações deverão ter a limpeza de seus elementos construtivos perfeitamente completada e estarem prontos para uso imediato, quando da entrega das obras.

Todas as instalações dos canteiros de obras e serviços deverão ser desmobilizadas e a área deverá estar completamente desimpedida e limpa. As obras serão formalmente recebidas pela FISCALIZAÇÃO quando estiverem atendidas todas as exigências destas especificações.

Piranga 11 de Fevereiro de 2019.

Liomar Gonçalves de Souza

Engenheiro/ CREA/MG 225760/D

ANEXO VIII      -    MEMORIAL DESCRITIVO (ITEM 02)

MEMORIAL DESCRITIVO PARA EXECUÇÃO DO MURO DE RIP RAP NA RUA MAJOR AUGUSTO GONÇALVES NA CIDADE DE PIRANGA-MG

1.
CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente memorial descritivo tem por objetivo fixar normas específicas para a construção da estrutura do muro de contenção em RIP RAP na Rua Major Augusto Gonçalves NA CIDADE DE PIRANGA-MG

•
Instruir as condições que presidirão o desenvolvimento e serviços de construção da estrutura de contenção da obra supracitada;

•
Determinar as condições mínimas para a execução de cada serviço;

•
Estabelecer o padrão de qualidade para os materiais que serão empregados.

A contenção deve ser feita a fim de evitar o desprendimento e/ou escorregamento do maciço de solo devido aos desníveis existentes no projeto e no terreno natural.

A mão de obra e os materiais serão de boa qualidade e obedecerão às especificações correspondentes, ficando sujeitos à aprovação por parte da fiscalização. Quando não forem especificadas, obedecerão às normas técnicas.

2.
MURO DE RIP RAP 

O muro de contenção será concebido como muro de RIP RAP, conforme projeto anexo.

2.1.
Escavação

Para executar o muro, será feita uma escavação no solo conforme dimensões detalhadas no projeto estrutural. Foi considerado em calculo que a tensão admissível mínima na cota de assentamento do muro de contenção seja de 1,0 kgf/cm². 

A escavação poderá ser feita manualmente ou mecanicamente. A empresa executora será também responsável pela sinalização de trânsito, bem como, pela segurança e integridade dos logradouros públicos, redes de luz, d’água e esgoto, propriedades públicas e particulares lindeiras a execução do muro de contenção. As escavações só serão consideradas concluídas após devidamente fiscalizadas e aceitas pela Fiscalização. 

2.2.
Materiais e Disposições Construtivas 

2.2.1.
Concreto Estrutural 

O concreto estrutural a ser fornecido deverá ser usinado e/ou virado em obra, apresentando resistência mínima de 25 MPa (C25 – fck ≥ 25 MPa), conforme classe de agressividade ambiental, atendendo ao item 7.4 da NBR 6118 (ABNT, 2014).

Cobrimento da armadura conforme classe de agressividade ambiental e qualidade do concreto de cobrimento, atendendo os itens 6.4 e 7.4 da NBR 6118 (ABNT, 2014).

Controle de fissuração e proteção da armadura, conforme item 13.4 da NBR 6118 (ABNT, 2014). 

A cura total do concreto, deverá ocorrer com a idade mínima de 28 dias. 

2.2.2.
Aço de Armadura Passiva 

Deverão ser utilizados aços do tipo CA-50, de acordo com as prescrições da norma NBR 7480 (ABNT, 2007). 

2.2.3.
Fôrmas 

Para a execução das formas serão utilizados TÁBUAS DE PINOS para as vigas

A contenção será executada com a utilização do muro de RIP RAP sobre terreno firme. As cavas deverão ser abertas com profundidade conforme informado em projeto, onde será assentada a base do muro. As cavas deverão ser regularizadas em camada de concreto magro com espessura mínima de 5,0 cm.  Todas as estruturas serão executadas em SACOS DE AREIA E CASCALHO E CIMENTO COM TRAÇO DE 1:6 o, e suas dimensões serão de acordo com o projeto em anexo.  

3.
DRENAGEM 

O muro de contenção DE RIP RAP Terá tubos de PVC DE DIÂMETRO DE 75 de acordo com o projeto para que água não emposse atrás do mesmo, passagem das águas pluviais e de infiltração mais conhecido como barbacãs serão em tubos de PVC com diâmetro de 75mm, dispostos pela largura do muro como mostra o projeto. A canaleta será executada de acordo com o projeto para melhor durabilidade do muro.

4.
COMPACTAÇÃO 

A compactação dos matérias do muro deve ser muito bem feita para que acha uma boa colocação do mesmo. Os sacos cheio de materiais devem ser bem colocado e bem amarados para que posso ter mais estabilidade.

Todos serviços deve ser sempre executado por profissionais competente. 

5.
Profissional Responsável Pelo Projeto 

___________________________

Liomar Gonçalves de Souza

Engenheiro Civil

CREA-MG 225760/D

ANEXO VIII      -    MEMORIAL DESCRITIVO (ITEM 03)

ACADEMEIA AO AR LIVRE NA RUA DO MERCADO - CENTRO
      Os aparelhos da academia serão fixado em uma base de concreto com medidas variada de acordo com cada aparelho.

O concreto terá altura de 0,10cm de espessura, será virado in loco com uso de betoneira de 25MPA.

Os aparelhos deverá ser instalados com o uso de bucha e parafuso de forma que fique bem fixado para não ter riscos de soltar.
Liomar Gonçalves de Souza

Engenheiro Civil

CREA-MG 225760/D

ANEXO VIII      -    MEMORIAL DESCRITIVO (ITEM 04)

MEMORIAL DESCRITIVO PARA EXECUÇÃO DO TELHADO DA DELEGACIA NA RUA DO MERCADO NA CIDADE DE PIRANGA-MG

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente memorial descritivo tem por objetivo fixar normas específicas para a construção do TELHADO DA DELEGACIA na Rua DO MERCADO NA CIDADE DE PIRANGA-MG

•
Instruir as condições que presidirão o desenvolvimento e serviços de construção da estrutura da obra supracitada;

•
Determinar as condições mínimas para a execução de cada serviço;

•
Estabelecer o padrão de qualidade para os materiais que serão empregados.

A obra deve ser feita a fim de evitar qualquer vazamento de água para não comprometer os trabalhos ali exercidos.

A mão de obra deve ser especializada para que todos os serviços seja executado com muita qualidade evitando assim quaisquer problema para ambas partes.

2. TELHADO METÁLICO

O telhado será executado de acordo com o projeto que faz parte desse processo, projeto anexo.

As telhas serão galvanizada tipo trapezoidal 0,43 parafusadas com parafuso altobrocante de 3/8  

A estrutura principal do telhado será executado com perfil enrijecido de 100x40x1,5 e os ripamentos serão de perfil enrijecido de 75x40x1,5.

Toda a estrutura deverá receber limpeza e uma demão de zarcão e duas demão de esmalte sintético.

2.1.
ALVENARIA

Para a execução da alvenaria será usado tijolos furados com dimensões de 15x20x30 assentados com massa mista com areia cimento e rebo massa com um traço de 1:9   

A alvenaria será feita em todo os lados da obra onde será feito o telhado e terá uma altura de 0,75cm de altura, por se tratar de um telhado embutido. A empresa executora será também responsável pela sinalização de trânsito, por se tratar de uma obra próxima de rua de muito acesso bem como, pela segurança e integridade dos logradouros públicos, redes de luz, d’água e esgoto, propriedades públicas e particulares lindeiras a execução do telhado.

2.2.
REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO 

As parede serão chapiscadas e rebocadas com massa de areia cimento e cal com traço de 1:5 nas parte externas e internas, reboco liso.

2.2.1.
CALHAS E RUFOS 

Para a execução das calhas será seguido as medidas de projeto, que por sua vez já estão dimensionada a vazão. As calhas serão de 0,50 viradas em formato U.

Os tubos de 100mm que estão na planilha quantitativa são para retirada da água de chuva da calha.

Os tubos de saída de água deverá ser instalado de forma eficiente para não trazer nenhum transtorno futuro. 

Todos os rufos deverá ser colocados em todos as paredes para evitar infiltração de água decorrente de chuvas, e terão dimensões de 20 conforme projeto

Todos serviços deve ser sempre executado por profissionais competente. 

3.
Profissional Responsável Pelo Projeto 

___________________________

Liomar Gonçalves de Souza

Engenheiro Civil

CREA-MG 225760/D

ANEXO IX - (modelo)

DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA AO LOCAL DA OBRA

ITEM 01- PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES E ASSENTAMENTO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO DISTRITO DE PINHEIROS
A Prefeitura Municipal de Piranga, neste ato representado por .........................................................................................., declara para os devidos fins que o Sr.(a).........................................................................................representante legal da empresa ................................................................................................... compareceu no Distrito de Pinheiros Altos, Piranga - MG, no dia 14/03/2019, às ____:______ horas,  tendo visitado o local da obra, objeto do processo de licitatório, Tomada de Preços n.º 004/2019 quando tomou conhecimento de todas as peculiaridades e condições locais, bem como condições de acesso, instalação de canteiro, depósito alojamento, água, energia, mercado de materiais e disponibilidade de mão de obra, etc., ficando ciente das condições e declarando que a licitante tem condições técnicas de realizar a sua execução.

Piranga, data.

Engenheiro Civil

 (Obs: Esta declaração deverá constar no envelope de habilitação)
ANEXO IX - (modelo)

DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA AO LOCAL DA OBRA

ITEM 02- EXECUÇÃO DE MURO DE RIP RAP NA RUA MAJOR AUGUSTO GONÇALVES NA CIDADE DE PIRANGA-MG INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS
A Prefeitura Municipal de Piranga, neste ato representado por .........................................................................................., declara para os devidos fins que o Sr.(a).........................................................................................representante legal da empresa ................................................................................................... compareceu na Rua Major Augusto Gonçalves, Piranga - MG, no dia 14/03/2019, às ____:______ horas,  tendo visitado o local da obra, objeto do processo de licitatório, Tomada de Preços n.º 004/2019 quando tomou conhecimento de todas as peculiaridades e condições locais, bem como condições de acesso, instalação de canteiro, depósito alojamento, água, energia, mercado de materiais e disponibilidade de mão de obra, etc., ficando ciente das condições e declarando que a licitante tem condições técnicas de realizar a sua execução.

Piranga, data.

Engenheiro Civil

 (Obs: Esta declaração deverá constar no envelope de habilitação)
ANEXO IX - (modelo)

DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA AO LOCAL DA OBRA

ITEM 03- ASSENTAMENTO DE ACADEMIA AO AR LIVRE N RUA DO MERCADO, CENTRO, PIRANGA –MG, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS
A Prefeitura Municipal de Piranga, neste ato representado por .........................................................................................., declara para os devidos fins que o Sr.(a).........................................................................................representante legal da empresa ................................................................................................... compareceu na Rua Major Augusto Gonçalves, Piranga - MG, no dia 14/03/2019, às ____:______ horas,  tendo visitado o local da obra, objeto do processo de licitatório, Tomada de Preços n.º 004/2019 quando tomou conhecimento de todas as peculiaridades e condições locais, bem como condições de acesso, instalação de canteiro, depósito alojamento, água, energia, mercado de materiais e disponibilidade de mão de obra, etc., ficando ciente das condições e declarando que a licitante tem condições técnicas de realizar a sua execução.

Piranga, data.

Engenheiro Civil

 (Obs: Esta declaração deverá constar no envelope de habilitação)
ANEXO IX - (modelo)

DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA AO LOCAL DA OBRA

ITEM 04- MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DO TELHADO DA DELEGACIA NA RUA DO MERCADO, CENTRO, PIRANGA-MG.
A Prefeitura Municipal de Piranga, neste ato representado por .........................................................................................., declara para os devidos fins que o Sr.(a).........................................................................................representante legal da empresa ................................................................................................... compareceu na Rua Major Augusto Gonçalves, Piranga - MG, no dia 14/03/2019, às ____:______ horas,  tendo visitado o local da obra, objeto do processo de licitatório, Tomada de Preços n.º 004/2019 quando tomou conhecimento de todas as peculiaridades e condições locais, bem como condições de acesso, instalação de canteiro, depósito alojamento, água, energia, mercado de materiais e disponibilidade de mão de obra, etc., ficando ciente das condições e declarando que a licitante tem condições técnicas de realizar a sua execução.

Piranga, data.

Engenheiro Civil

 (Obs: Esta declaração deverá constar no envelope de habilitação)
ANEXO X (PROJETOS)

ITEM 01- PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES E ASSENTAMENTO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO DISTRITO DE PINHEIROS
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ITEM 02- EXECUÇÃO DE MURO DE RIP RAP NA RUA MAJOR AUGUSTO GONÇALVES NA CIDADE DE PIRANGA-MG INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS
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ITEM 04- MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DO TELHADO DA DELEGACIA NA RUA DO MERCADO, CENTRO, PIRANGA-MG.
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Rua Vereadora Maria Anselmo, 119, Centro, 

Piranga – MG– 36480-000

Tel. (31) 3746-1260


