
1 DE 2OBRA: DATA: 24/05/2022 FOLHA:
LOCAL: 

(  X   ) INDIRETA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO S/ 

BDI

PREÇO 

UNITÁRIO C/ 

BDI

PREÇO TOTAL

1

1.1 ED-50152

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 

AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA 

METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, 

SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

1,00 U 1.250,07  R$       1.543,08  R$             1.543,08 

1.2 ED-50274 LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ATE 20 PONTOS 20,00 U 84,89  R$          104,79  R$             2.095,80 

1.3 RO-42329

ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E 

TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª. CATEGORIA . DISTÂNCIA 

MÉDIA DE TRANSPORTE  DE 2.501 A 3.000 M

79,69 M3 36,88  R$             45,52  R$             3.627,49 

1.4 RO-41369
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. 

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM
2932,70 TXKM 1,14  R$               1,41  R$             4.135,11 

1.5 RO-40160

ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E 

TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM 

CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE  DE 3.001 A 

4.000 M

103,60 M3 10,29  R$             12,70  R$             1.315,72 

1.6 RO-40249 COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 95% PROCTOR NORMAL 103,60 M3 3,63  R$               4,48  R$                464,13 

 R$          13.181,33 

2

2.1 ED-50416

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO 

SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO 

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E 

COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM

341,52 m2 75,45  R$             93,14  R$          31.809,17 

2.2 ED-14762

SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 

MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, 

PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA 

DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

113,84 m 30,43  R$             37,56  R$             4.275,83 

2.3 ED-51139

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-

MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES 

(12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL 

ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

113,84 m 52,76  R$             65,13  R$             7.414,40 

2.4 RO-42329

ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E 

TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª. CATEGORIA . DISTÂNCIA 

MÉDIA DE TRANSPORTE  DE 2.501 A 3.000 M

258,96 M3 36,88  R$             45,52  R$          11.787,86 

2.5 ED-48682

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 

600MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E 

REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO

60,00 m 172,47  R$          212,90  R$          12.774,00 

2.6 ED-48680

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 

400MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E 

REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO
20,00 m 113,50  R$          140,10  R$             2.802,00 

2.7 ED-49930

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA 

(90X90X140CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, 

INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA 

DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

2,00 un 1.554,04  R$       1.918,30  R$             3.836,60 

2.8 ED-48550

BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, 

GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E 

BOTA-FORA

4,00 U 1.086,53  R$       1.341,21  R$             5.364,84 

2.9 RO-41596

MURO DE ARRIMO EM CONCRETO, TIPO OC.MA-01 

(EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 

TODOS OS MATERIAIS)

15,00 M3 664,09  R$          819,75  R$          12.296,25 

2.10 ED-51144
PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO 

PREFEITURA
136,61 m2 58,33  R$             72,00  R$             9.835,92 

2.11 ED-48593
DESCIDA D´ÁGUA TIPO DEGRAU DN 1000, EXCLUSIVE BOTA 

FORA
8,00 m 1.007,07  R$       1.243,13  R$             9.945,04 

2.12 ED-49812
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, 

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 
3,00 m3 409,79  R$          505,84  R$             1.517,52 

 R$        113.659,43 

INSTALAÇÕES PRELIMINARES, CANTEIRO E DEMOLIÇÕES

Total item 1 = 

Total item 2 = 

PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE ACESSO AO CAPS

BDI 23,44%
PRAZO DE EXECUÇÃO:  2 MESES

(    ) DIRETA

REGIÃO/MÊS DE 

REFERÊNCIA: 
SEINFRA MARÇO/2022      - SINAPI FEVEREIRO/2022   -   S/ DESONERAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

FORMA DE EXECUÇÃO: 

PREFEITURA: PIRANGA - MG

 -  PIRANGA -  MG
OBRA DE INFRAESTRUTUEA DE VIA URBANA - ACESSO AO CAPS
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3

3.1 ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA 238,00 m2 6,42  R$               7,92  R$             1.884,96 

3.2 ED-50635 PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO 85 X 50 CM 1,00 cj 892,31  R$       1.101,47  R$             1.101,47 

3.3 ED-49813 LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE 17,40 m3 128,07  R$          158,09  R$             2.750,77 

 R$            5.737,20 

 R$        132.577,96 TOTAL GERAL DA OBRA = 

66717/D

Luiz Eduardo Guerson Ferreira CREA

FINALIZAÇÃO DE OBRA

Total item 3 =
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