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PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PIRANGA - MG

OBRA: OBRA DE INFRAESTRUTUEA DE VIA URBANA - ACESSO AO CAPS

|pATA:

24/05/2022

| FOLHA:|

1ULCZ

LOCAL: - PIRANGA - MG

FORMA DE EXECUCAO:

REGIAO/MES DE
REFERENCIA:

SEINFRA MARCO/2022 - SINAPI FEVEREIRO/2022 - S/ DESONERAGAO

PRAZO DE EXECUCAO: 2 MESES

() DIRETA

(x)

INDIRETA

BDI

23,44%

ITEM cODIGO

DESCRICAO

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO
UNITARIO S/
BDI

PRECO
UNITARIO C/
BDI

PRECO TOTAL

INSTALACOES PRELIMINARES, CANTEIRO E DEMOLICOES

11 ED-50152

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26
AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA
METALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20,
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

1,00

1.250,07

RS  1.543,08

RS

1.543,08

1.2 ED-50274

LOCACAO TOPOGRAFICA ATE 20 PONTOS

20,00

84,89

RS 104,79

RS

2.095,80

13 RO-42329

ESCAVACAO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E
TRANSPORTE DE MATERIAL DE 32. CATEGORIA . DISTANCIA
MEDIA DE TRANSPORTE DE 2.501 A 3.000 M

79,69

M3

36,88

RS 45,52

RS

3.627,49

1.4 RO-41369

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA.
DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM

2932,70

TXKM

1,14

R$ 1,41

RS

4.135,11

15 RO-40160

ESCAVACAO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E
TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA, COM
CAMINHAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 3.001 A
4.000 M

103,60

M3

10,29

RS 12,70

RS

1.315,72

1.6 RO-40249

COMPACTACAO DE ATERRO A 95% PROCTOR NORMAL

103,60

M3

3,63

RS 4,48

RS

464,13

Total item 1 =

RS

13.181,33

PAVIMENTACAO DA RUA DE ACESSO AO CAPS

2.1 ED-50416

EXECUCAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO
SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E
COLCHAO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM

341,52

m2

75,45

RS 93,14

RS

31.809,17

2.2 ED-14762

SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15
MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAGAO DE 3%, ESP. 7CM,
PADRAO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE
ESCAVAGAO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA
DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

113,84

30,43

RS 37,56

RS

4.275,83

2.3 ED-51139

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE-
MOLDADA, MFC-01 PADRAO DER-MG, DIMENSOES
(12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAGAO,
APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CACAMBA)

113,84

52,76

RS 65,13

RS

7.414,40

2.4 RO-42329

ESCAVAGAO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E
TRANSPORTE DE MATERIAL DE 32. CATEGORIA . DISTANCIA
MEDIA DE TRANSPORTE DE 2.501 A 3.000 M

258,96

M3

36,88

RS 45,52

RS

11.787,86

25 ED-48682

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIAMETRO
600MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E
REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVACAO

60,00

172,47

RS 212,90

RS

12.774,00

2.6 ED-48680

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIAMETRO
400MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E
REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO

20,00

113,50

RS 140,10

RS

2.802,00

2.7 ED-49930

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPECAO/PASSAGEM EM ALVENARIA
(90X90X140CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA,
INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA
DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

2,00

un

1.554,04

RS 1.918,30

RS

3.836,60

2.8 ED-48550

BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO,
GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E
BOTA-FORA

4,00

1.086,53

RS 1.341,21

RS

5.364,84

2.9 RO-41596

MURO DE ARRIMO EM CONCRETO, TIPO OC.MA-01
(EXECUGAO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE
TODOS OS MATERIAIS)

15,00

M3

664,09

RS 819,75

RS

12.296,25

2.10 ED-51144

PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRAO
PREFEITURA

136,61

m2

58,33

RS 72,00

RS

9.835,92

211 ED-48593

DESCIDA D’AGUA TIPO DEGRAU DN 1000, EXCLUSIVE BOTA
FORA

8,00

1.007,07

RS 1.243,13

RS

9.945,04

212 ED-49812

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE,
LANCAMENTO E ADENSAMENTO

3,00

m3

409,79

RS 505,84

RS

1.517,52

Total item 2 =

RS

113.659,43




PLANILHA ORGCAMENTARIA DE CUSTOS
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OBRA: _ OBRA DE INFRAESTRUTUEA DE VIA URBANA - ACESSO AO CAPS [DATA: 24/05/2022 | FOLHA:| “VE“<
|LocAL: - PIRANGA - MG FORMA DE EXECUGAO:
REGIAO/MES DE - (X)) INDIRETA
A SEINFRA MARGO/2022 - SINAPI FEVEREIRO/2022 - S/ DESONERAGAO
REFERENCIA: co/ / / ¢ ( ) DIRETA
— BDI 23,44%
PRAZO DE EXECUGCAO: 2 MESES
PRECO PRECO
ITEM c6DIGO DESCRIGAO QUANTIDADE | UNIDADE | UNITARIOS/ | UNITARIOC/ | PREGCO TOTAL
BDI BDI
3 FINALIZACAO DE OBRA
3.1 ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA 238,00 m2 6,42 RS 7,92| RS 1.884,96
3.2 ED-50635 PLACA DE INAUGURAGAO EM ALUMINIO FUNDIDO 85 X 50 CM 1,00 G 892,31 R$  1.101,47 | RS 1.101,47
3.3 ED-49813 LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE 17,40 m3 128,07 RS 158,09 | RS 2.750,77
Total item 3 =] RS 5.737,20
TOTAL GERALDA OBRA =| R$  132.577,96
Assinado de forma digital por
LUIZ EDUARDO LUIZ EDUARDO GUERSON
GUERSON FERREIRA:83059474672
FERREIRA:83059474672 Dados: 2022.05.24 08:13:23
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