DREFEITURA DE

PIRANCGA
Lo nove pupe

ANEXO |

PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

BT
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA - MG FOLHA:
OBRA: CONSTRUGAO DE MURO DE CONTENGCAO EM VIA URBANA DATA: 22/04/2022
LOCAL:  RUA MAJOR AUGUSTO GONCALVES - PIRANGA - MG FORMA DE EXECUCAO
REGIAO/MES DE . (X)) INDIRETA
A SEINFRA REF: JANEIRO/2022 SINAPI REF: 02/2022 S/ DESONERAGAO
REFERENCIA: / / / ¢ ( )DIRETA BDI
— - 23,31%
PRAZO DE EXECUGCAO: 1 MES
— PRECO PRECO
ITEM coDIGO DESCRIGAO ~ QUANTIDADE | UNIDADE | UNITARIOS/ | UNITARIO C/ PRECO TOTAL
INTERVENCAO
BDI BDI
1 FUNDACOES
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA (2,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 RECUPERACAO DE MURO
11 ED-50152 [AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA | DE CONTENGAO DE VIA 1,00 u 809,00 997,59 997,59
METALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, PUBLICA
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
X - RECUPERAC/'\O DE MURO
12 £n.49745 |PERFURAGAO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 250 DE CONTENCAO DE ViA 840 m 3362 4146 348,26
MM PUBLICA
I RECUPERAC/'\O DE MURO
13 51107 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR |- CONTENCEO DE VIA 0,90 m3 57.15 70,47 6342
OU IGUAL A 1,5M PUBLICA
RECUPERAC/'\O DE MURO
1.4 ED-51093 |APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE DE CONTENGAO DE VIA 3,29 m2 19,33 23,84 78,54
PUBLICA
RECUPERAC/'\O DE MURO
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE,
1.5 ED-49812 ! ’ DE CONTENGAO DE VIA 0,18 3 409,79 505,32 90,67
LANGAMENTO E ADENSAMENTO PUBECA m
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO RECUPERACAO DE MURO
16 ED-49637 |BOMBEADO, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, DE CONTENGAO DE VIA 1,31 m3 433,71 534,82 701,75
ADENSAMENTO E ACABAMENTO PUBLICA
L RECUPERAC/'\O DE MURO
FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO,
1.7 ED-49643 g DE CONTENGAO DE VIA 9,00 2 52,57 64,82 583,38
REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO PUBECA m
RECUPERAC/'\O DE MURO
1.8 ED-48298 |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50/60 DE CONTENGAO DE VIA 138,63 Ke 12,52 15,44 2.140,45
PUBLICA
Total item 1| RS 5.004,06
2 ESTRUTURA E ALVENARIA
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAGAO, i
RECUPERACAO DE MURO
2.1 ED-48220 EM CONCRETO COM FCK DE 20MPA, ESP. 19CM, PARA DE CONTENGAO DE VIA 30,36 m2 138,85 171,22 5.198,24
REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO PUBLICA
(DETALHE D - CADERNO SEDS)
RECUPERAC/'\O DE MURO
22 ED-48298 [CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50/60 DE CONTENGAO DE VIA 281,86 Ke 12,52 15,44 4.351,94
PUBLICA
L RECUPERAC/'\O DE MURO
FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, .
2.3 ED-49643 DE CONTENGAO DE VIA 5,28 2 52,57 64,82 342,25
REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO PUBECA m
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO RECUPERACAO DE MURO
2.4 ED-49637 [BOMBEADO, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, DE CONTENGAO DE VIA 0,53 m3 433,71 534,82 282,38
ADENSAMENTO E ACABAMENTO PUBLICA
MANTA GEOTEXTIL TECIDA, 2004 OU SIMILAR, RESISTENCIAA  [RecUPERACAO DE MURO
2.5 RO-40976 |TRAGAO DE 22 KN/M2 (EEXECUGAO, INCLUINDO DE CONTENGAO DE VIA 39,00 M2 3,19 3,93 153,27
FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCACAO) PUBLICA
DRENO VERTICAL DE BRITA (EXECUGAO INCLUINDO ESCAVAGAO|RecUPERACAO DE MURO
26 RO-40955 |,FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EXCETO DE CONTENGAO DE VIA 6,60 M3 91,08 112,31 741,25
TRANSPORTE DOS AGREGADOS) PUBLICA
RECUPERAC/'\O DE MURO
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. .
. RO-41369 ~ " DE CONTENCAO DE VIA ) ) ) ,
27 DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM PUBECA 105,60 TXKM 1,09 134 141,50
Total item 2| RS 11.210,83
3 SERVICOS COMPLEMENTARES
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), RECUPERACAO DE MURO
3.1 ED-50729 [ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA COM PENEIRA, PREPARO | DE CONTENGAO DE VIA 33,00 m2 10,60 13,07 431,31
MECANICO PUBLICA
RECUPERAC/'\O DE MURO
3.2 RO-40242 |ESCALONAMENTO DE TALUDES DE ATERRO DE CONTENGAO DE VIA 22,50 M3 5,24 6,46 145,35
PUBLICA
RECUPERAC/'\O DE MURO
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA
3.3 ED-50437 ~ ! DE CONTENGAO DE VIA 105,00 2 18,71 23,07 2.422,35
VEGETAL E CONSERVAGAO POR 30 DIAS PUBECA m
Total item 3| RS 2.999,01
TOTAL GERAL DA OBRA =| 19.213,90)
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