ANEXO 11

PLANILHA MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA - MG

OBRA: ___ CONSTRUCAO DE MURO DE CONTENCAO EM VIA URBANA [DATA: 22/04/2022

LOCAL: __ RUA MAJOR AUGUSTO GONCALVES - PIRANGA - MG FORMA DE EXECUCAO:

REG'i‘D‘;/ MEs SEINFRA REF: JANEIRO/2022  SINAPI REF: 02/2022 s/ () INDIRETA

REFERENCIA: DESONERAGAO (X) DIRETA

PRAZO DE EXECUGAO: 1 MES BD! 23,31%
ITEM DESCRICAO | QUANTIDADE | UNIDADE | Memoéria de Calculo

1 FUNDACOES

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA (2,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26
11 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA 1,00 u 1 UNIDADE
METALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20,
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

PERFURAGAO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 250

1.2 MM 8,40 m Linear = 6x1,40 = 8,40m

13 ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 0,90 m3 DGR BN EO T
OU IGUALA 1,5M

1.4 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE 3,29 m2 Area = 6x0,049 + 15x0,20 = 3,29m?
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE,

15 0,18 m3 Volume = 6x0,10x0,049 + 15*0,20*0,05 = 0,18m?

LANCAMENTO E ADENSAMENTO

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO
1.6 BOMBEADO, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, 1,31 m3 Volume = (6x1,4x0,049) + (15x0,30x0,20) = 1,31m*
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

17 FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, 9,00 m2 frea = 15x0,30*2 = 9,00m?
REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

1.8 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60 138,63 Kg Conforme projeto

2 ESTRUTURA E ALVENARIA

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAGAO,
21 EM CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 19CM, PARA 30,36 m2 frea = 5x2,2x2,76 = 30,36m?
REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA

ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)

2.2 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60 281,86 Kg Conforme projeto

FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, q
23 5,28 m2 Area = 6x2x2,20x0,20 = 5,48m?
REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO
2.4 BOMBEADO, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, 0,53 m3 Volume = 6x0,2x0,2x2,2 = 0,53m?
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

MANTA GEOTEXTIL TECIDA, 2004 OU SIMILAR, RESISTENCIA A
2.5 TRACAO DE 22 KN/M2 (EEXECUCAOQ, INCLUINDO 39,00 M2 Area = 15x(2,20+0,20+0,20) = 39,00m?
FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCACAOQ)

DRENO VERTICAL DE BRITA (EXECUGAO INCLUINDO
2.6 ESCAVAGAO ,FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, 6,60 M3 Volume = 15x2,20x0,20 = 6,60m*
EXCETO TRANSPORTE DOS AGREGADOS)

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA.

27 | DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM g TXkM Peso = 6.60K1,60x10=105,60 tkm
3 SERVICOS COMPLEMENTARES
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
3.1 |ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA COM PENEIRA, PREPARO 33,00 m2 Area =15x2,20 = 33,00 m?
MECANICO
3.2 |ESCALONAMENTO DE TALUDES DE ATERRO 22,50 M3 VOLUME =15 *5* 3=22,50 M?
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA )
33 ~ 105,00 m2 AREA=15*7
VEGETAL E CONSERVACAO POR 30 DIAS
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