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FOLHA:

OBRA: DATA: 22/04/2022

LOCAL: 

(  X   ) INDIRETA

BDI

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
LOCAL DE 

INTERVENÇÃO
QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO S/ 

BDI

PREÇO 

UNITÁRIO C/ 

BDI

PREÇO TOTAL

1

1.1 ED-50152

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA (2,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 

AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA 

METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, 

SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

RECUPERAÇÃO DE MURO 

DE CONTENÇÃO DE VIA 

PÚBLICA

1,00 U 809,00                 997,59                          997,59 

1.2 ED-49748
PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 250 

MM

RECUPERAÇÃO DE MURO 

DE CONTENÇÃO DE VIA 

PÚBLICA

8,40 m 33,62                   41,46                          348,26 

1.3 ED-51107
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 

OU IGUAL A 1,5M

RECUPERAÇÃO DE MURO 

DE CONTENÇÃO DE VIA 

PÚBLICA

0,90 m3 57,15                   70,47                            63,42 

1.4 ED-51093 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE
RECUPERAÇÃO DE MURO 

DE CONTENÇÃO DE VIA 

PÚBLICA

3,29 m2 19,33                   23,84                            78,54 

1.5 ED-49812
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, 

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 

RECUPERAÇÃO DE MURO 

DE CONTENÇÃO DE VIA 

PÚBLICA

0,18 m3 409,79                 505,32                            90,67 

1.6 ED-49637

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO 

BOMBEADO, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO

RECUPERAÇÃO DE MURO 

DE CONTENÇÃO DE VIA 

PÚBLICA

1,31 m3 433,71                 534,82                          701,75 

1.7 ED-49643
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, 

REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

RECUPERAÇÃO DE MURO 

DE CONTENÇÃO DE VIA 

PÚBLICA

9,00 m2 52,57                   64,82                          583,38 

1.8 ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60
RECUPERAÇÃO DE MURO 

DE CONTENÇÃO DE VIA 

PÚBLICA

138,63 Kg 12,52                   15,44                       2.140,45 

 R$                5.004,06 

2

2.1 ED-48220

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, 

EM CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 19CM, PARA 

REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO 

(DETALHE D - CADERNO SEDS)

RECUPERAÇÃO DE MURO 

DE CONTENÇÃO DE VIA 

PÚBLICA

30,36 m2 138,85                 171,22                       5.198,24 

2.2 ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60
RECUPERAÇÃO DE MURO 

DE CONTENÇÃO DE VIA 

PÚBLICA

281,86 Kg 12,52                   15,44                       4.351,94 

2.3 ED-49643
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, 

REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

RECUPERAÇÃO DE MURO 

DE CONTENÇÃO DE VIA 

PÚBLICA

5,28 m2 52,57                   64,82                          342,25 

2.4 ED-49637

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO 

BOMBEADO, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO

RECUPERAÇÃO DE MURO 

DE CONTENÇÃO DE VIA 

PÚBLICA

0,53 m3 433,71                 534,82                          282,38 

2.5 RO-40976

MANTA GEOTEXTIL TECIDA, 2004 OU SIMILAR, RESISTÊNCIA A 

TRAÇÃO DE 22 KN/M2 (EEXECUÇÃO, INCLUINDO 

FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO)

RECUPERAÇÃO DE MURO 

DE CONTENÇÃO DE VIA 

PÚBLICA

39,00 M2 3,19                      3,93                          153,27 

2.6 RO-40955

DRENO VERTICAL DE BRITA (EXECUÇÃO INCLUINDO  ESCAVAÇÃO 

,FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EXCETO 

TRANSPORTE DOS AGREGADOS)

RECUPERAÇÃO DE MURO 

DE CONTENÇÃO DE VIA 

PÚBLICA

6,60 M3 91,08                 112,31                          741,25 

2.7 RO-41369
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. 

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM

RECUPERAÇÃO DE MURO 

DE CONTENÇÃO DE VIA 

PÚBLICA

105,60 TXKM 1,09                      1,34                          141,50 

 R$              11.210,83 

3

3.1 ED-50729

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 

ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA COM PENEIRA, PREPARO 

MECÂNICO

RECUPERAÇÃO DE MURO 

DE CONTENÇÃO DE VIA 

PÚBLICA

33,00 m2 10,60                   13,07                          431,31 

3.2 RO-40242 ESCALONAMENTO DE TALUDES DE ATERRO
RECUPERAÇÃO DE MURO 

DE CONTENÇÃO DE VIA 

PÚBLICA

22,50 M3 5,24                      6,46                          145,35 

3.3 ED-50437
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA 

VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS

RECUPERAÇÃO DE MURO 

DE CONTENÇÃO DE VIA 

PÚBLICA

105,00 m2 18,71                   23,07                       2.422,35 

 R$                2.999,01 

                   19.213,90 

66717/D

CREA-MG

CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM VIA URBANA

RUA MAJOR AUGUSTO GONÇALVES - PIRANGA - MG

Total item 1

A N E X O   I

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

FORMA DE EXECUÇÃO

SEINFRA REF: JANEIRO/2022           SINAPI  REF: 02/2022                  S/ DESONERAÇÃO

ESTRUTURA E ALVENARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA - MG

R.T.:   LUIZ EDUARDO GUERSON FERREIRA - Eng. Civil

(    ) DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO:  1 MÊS
23,31%

REGIÃO/MÊS DE 

REFERÊNCIA: 

FUNDAÇÕES

Total item 2

TOTAL GERAL DA OBRA = 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Total item 3
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