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OBRA: DATA: FOLHA: FOLHA:

LOCAL: 

(     ) INDIRETA

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

1

1.1

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 

AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA 

METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, 

SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

U 1,00

1.2 LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ATE 20 PONTOS U 20,00

1.3
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA 6 MM 2,20 X 1,22 M, H = 2,20 

M, ABERTURA E PORTÃO
m2 101,20

1.4

BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, 

INCLUSIVE  INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO 

DER-MG

m2 9,00

1.5 REMOÇÃO DE PADRÃO DA CEMIG U 1,00

1.6

ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E 

TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª. CATEGORIA . DISTÂNCIA 

MÉDIA DE TRANSPORTE  DE 2.501 A 3.000 M

M3 60,00

1.7

DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁRVORES, 

ARBUSTOS E VEGETAÇÃO RASTEIRA. (EXECUÇÃO NA ESPESSURA 

DE ATÉ 30CM, INCLUINDO REMANEJAMENTO PARA FORA DA 

M2 300,00

1.8
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. 

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM
TXKM 2208,00

1.9

ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E 

TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM 

CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE  DE 3.001 A 

4.000 M

M3 78,00

2

2.1

ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E 

TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª. CATEGORIA COM 

CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE  DE 1.401 A 

1.600 M

M3 200,00

2.2

ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E 

TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM 

CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE  DE 3.001 A 

4.000 M

M3 146,25

2.3

MURO DE ARRIMO EM GABIÃO CAIXA, TELA REVESTIDA COM 

PVC (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS 

MATERIAIS)

M3 103,50

2.4

PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO SACO, 

DIÂMETRO DE 65 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO MANUAL COM 

PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. 

AF_12/2015

M3 49,50

2.5

MANTA GEOTEXTIL TECIDA, 2004 OU SIMILAR, RESISTÊNCIA A 

TRAÇÃO DE 22 KN/M2 (EEXECUÇÃO, INCLUINDO 

FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO)

M2 137,50

2.6 ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA m3 146,25

3

3.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 

OU IGUAL A 1,5M
m3 3,90

3.2 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE m2 10,24

PRAZO DE EXECUÇÃO:  4 MESES

UMA UNIDADE

VOLUME = 60,00 + 78,00  = 68,17 M³ x 1,6 = 220,80 T

DMT = 10 KM

ÁREA = 300,00 M²

SAPATAS

EXTENSÃO = 20,20 + 17,40 = 37,60 M

NÚMERO DE SAPATAS = 37,60 / 2,4 = 17 UNIDADES

VOLUME DE ESCAVAÇÃO = 17 x 0,40 x 0,40 x 0,6 = 1,64 M³

CINTAMENTO

EXTENSÃO = 20,20 + 17,40 = 37,60 M

VOLUME DE ESCAVAÇÃO = 37,60 x 0,2 x 0,30 = 2,26 M³

ÁREA SAPATAS = 17 x 0,40 x 0,40 = 2,72 M²

ÁREA CINTAMENTO = 37,60 x 0,2 = 7,52 M³

FECHAMENTO LATERAL DA UBS

VOLUME = 49,50 M³

EXTENSÃO = 25 METROS 

ÁREA = 25 x 5,50 = 137,50 M²

VOLUME ESCAVAÇÃO = 4,50 m² x 25,00 = 112,50 m³

EMPOLAMENTO = 30% 

VOLUME FINAL = 146,25 M³

VOLUME = 175,00 + 13,50 = 103,50 M³

VOLUME ESCAVAÇÃO = 4,50 m² x 25,00 = 112,50 m³

EMPOLAMENTO = 30% 

VOLUME FINAL = 146,25 M³

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Uma unidade

VOLUME = 15,00 x 10,00 x 0,40 = 60,00 M³

EMPOLAMENTO = 30% 

VOLUME FINAL = 78,00 M³

VOLUME ESCAVAÇÃO = 25 x 2,00 x 4 = 200,00 m³

20 PONTOS

MURO DE CONTENÇÃO EM GABIÃO

ÁREA = 3 x 3 = 9,00 M²

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP JANEIRO / 2019   -   SEM DESONERAÇÃO

(  X  )

VOLUME = 15,00 x 10,00 x 0,40 = 60,00 M³

INSTALAÇÕES PRELIMINARES, CANTEIRO E DEMOLIÇÕES

EXTENSÃO = 12,00 + 22,00 + 12 = 46 M

ÁREA = 46 * 2,20 = 101,20 M² 

ANEXO III

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA: PIRANGA - MG

REVITALIZAÇÃO DA UBS DO GUINÉ -  PIRANGA-MG

LOCALIDADE DE GUINÉ -  PIRANGA -  MG FORMA DE EXECUÇÃO: 

BDI 23,44%
DIRETA
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3.3 REATERRO MANUAL DE VALA m3 3,21

3.4 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 Kg 164,21

3.5

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM 

OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

m3 1,63

3.6

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM 

OBRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m3 4,51

3.7
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, 

REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
m2 60,16

3.8
PORTÃO EM PERFIL E CHAPA METÁLICA COLOCADO COM 

CADEADO
m2 4,00

3.16 GRADIL NYLOFOR H=2.03 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE M 37,60

4

4.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 

OU IGUAL A 1,5M
m3 5,34

4.2 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE m2 5,88

4.3 REATERRO MANUAL DE VALA m3 2,35

4.4 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 Kg 154,05

4.5

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM 

OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

m3 2,35

4.6

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM 

OBRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m3 1,84

CINTAMENTO 

ÁREA DE FORMA = 37,60 *(0,2+0,3*2)*2 = 60,16 M²

SAPATAS

EXTENSÃO = 15,41 M

NÚMERO DE SAPATAS = 15,41 / 2,4 = 8 + 6 (PORTÕES) = 14 UNIDADES

VOLUME DE ESCAVAÇÃO = 14 x 0,60 x 0,70 x 0,75 = 4,41 M³

CINTAMENTO

EXTENSÃO = 15,41 M

VOLUME DE ESCAVAÇÃO = 15,41 x 0,2 x 0,30 = 0,93 M³

EXTENSÃO = 20,20 + 17,40 = 37,60 M

NÚMERO DE SAPATAS = 37,60 / 2,4 = 17 UNIDADES

VOLUME DE ESCAVAÇÃO = 17 x 0,60 x 0,70 x 0,45 = 3,21 M³

SAPATAS

PESO = 17 * (5*0,50+5*0,50)*0,395 = 33,58 KG

CINTAMENTO 

PESO = 37,60 * 4 * 0,617 = 92,8 KG

ESTRIBOS = (37,60/0,15) * 0,98 * 0,154 = 37,83 KG

CINTAMENTO 

PESO = 15,41 *0,2*0,3*2 = 1,84 M³

ÁREA = 14 x 0,60 x 0,70 = 5,88 M²

EXTENSÃO = 15,41 M

NÚMERO DE SAPATAS = 15,41 / 2,4 = 8 + 6 (PORTÕES) = 14 UNIDADES

VOLUME DE REATERRO = 14 x 0,60 x 0,70 x 0,40 = 2,35 M³

SAPATAS

PESO = 14 * (5*0,80+5*0,70)*0,395 = 41,48 KG

CINTAMENTO 

PESO = 15,41 * 4 * 0,617*2 = 76,06 KG

ESTRIBOS = (15,41/0,15) * 0,98 * 2 * 0,154 = 31,00 KG

PILARES

PESO = 14 * 4 * 1,75 *0,617 = 60,47 KG

ESTRIBOS = (1,55/0,15) * 0,78 * 17 * 0,154 = 21,10 KG

DUAS UNIDADES DE 2,00 M2

37,60 METROS

SAPATAS

EXTENSÃO = 20,20 + 17,40 = 37,60 M

NÚMERO DE SAPATAS = 37,60 / 2,4 = 17 UNIDADES

VOLUME DE ESCAVAÇÃO = 17 x 0,40 x 0,40 x 0,60 = 1,63 M³

CINTAMENTO 

PESO = 37,60 *0,2*0,3*2 = 4,51 M³

FECHAMENTO FRONTAL DA UBS

SAPATAS

VOLUME DE ESCAVAÇÃO = 14 x 0,60 x 0,70 x 0,40 = 2,35 M³
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4.7
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, 

REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)
m2 14,56

4.8
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, 

REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
m2 54,89

4.9

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 

ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE 

CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO

m2 24,65

4.10

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, 

APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 

20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO

m2 24,65

4.11

PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA 

(LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE 

SELADOR ACRÍLICO

m2 24,65

4.12
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE 

SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
m2 24,65

4.13 PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS m2 12,32

4.14
CHAPIM METÁLICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA 

Nº 24, DESENVOLVIMENTO = 35 CM
m 15,41

4.15
PORTÃO EM PERFIL E CHAPA METÁLICA COLOCADO COM 

CADEADO
m2 13,60

4.16 GRADIL NYLOFOR H=1.53 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE m 18,24

5

5.1
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA 

VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS
m2 20,95

5.2
PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE FORRAÇÃO, EXCETO 

FORNECIMENTO DAS MUDAS
m2 20,95

5.3

BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM 

ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 200CM, 

LARGURA 40CM, ALTURA 55CM, EXCLUSIVE FIXAÇÃO EM PISO

un 4,00

5.4 FORNECIMENTO DE ÁRVORE - IPÊ ROSA U 3,00

5.5

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, 

PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (28X28)CM, ALTURA 40CM, COM 

TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E 

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 

CAÇAMBA)

un 3,00

5.6 ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B2, PADRÃO CEMIG, CARGA un 1,00

5.7 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA BLINDADA un 12,00

5.8 PROJETOR EXTERNO PARA LÂMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO , un 3,00

5.9 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A un 6,00

5.10

LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 20W, BULBO A70, 

TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110-127V, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA

un 15,00

5.11

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM 

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), 

EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, 

ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 

1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) 

METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, 

INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E 

FIXAÇÃO DO ELETRODUTO

un 15,00

5.12

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO 

LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, 

TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V

m 120,00

6

6.1
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 

(CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM
m2 123,99

15 UNIDADES CONFORME PROJETO

PISOS E PAVIMENTAÇÕES

ÁREA DE REVESTIMENTO = 15,41 x 0,80 x 2 = 24,65 M²

ÁREA DE REVESTIMENTO = 15,41 x 0,80 x 2 = 24,65 M²

ÁREA DE REVESTIMENTO = 15,41 x 0,80 x 2 = 24,65 M²

ÁREA = 20,95 M² CONFORME PROJETO EM CAD

4 UNIDADES

2 UNIDADES CONFORME PROJETO

ÁREA = 20,95 M² CONFORME PROJETO EM CAD

SAPATAS

VOLUME DE ESCAVAÇÃO = 14 x 0,40 x 2,60 = 14,56 M³

EXTENSÃO DE CHAPIM = 15,41 M

TRES UNIDADES = 13,60 M²

GRADE = 7,42 + 2,16 + 2,10 + 6,56 = 18,24 M²

3 UNIDADES CONFORME PROJETO

3 UNIDADES CONFORME PROJETO

15 UNIDADES CONFORME PROJETO

6 UNIDADES CONFORME PROJETO

PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS

CINTAMENTO 

ÁREA DE FORMA = 15,41 *(0,2+0,3*2)*2 = 24,65 M²

PILARES

ÁREA DE FORMA = 14 * 2,70 *0,2*4= 30,24 M²

1 UNIDADES CONFORME PROJETO

12 UNIDADES CONFORME PROJETO

ÁREA DE REVESTIMENTO = 15,41 x 0,80 x 2 = 24,65 M²

ÁREA DE CINTAMENTO = 15,41 *(0,2+0,3*2) = 12,32 M²

ÁREA INTERNA PERIMETRAL À EDIFICAÇÃO = 97,53 M²

ÁREA DE CHEGADA DOS VEÍCULOS = 26,46 M²

120,00
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6.2

PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, 

FCK 13,5MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 

8CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE 

DILATAÇÃO

m2 47,19

6.3

ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60 B SOLDADA TIPO Q-138 

(DIÂMETRO DO FIO: 4,20 MM / DIMENSÕES DA TRAMA: 100 X 

100 MM / TIPO DA MALHA: QUADRANGULAR )

Kg 103,81

6.4
PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO 

PREFEITURA
m2 91,23

6.5

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESSURA 8CM, 

FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 

TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM 

ESPESSURA 6CM

m2 47,19

6.6

ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E 

TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM 

CAMINHÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE  DE 3.001 A 

4.000 M

M3 48,77

6.7
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA 

VIBRATÓRIA
m2 97,53

7

7.1
ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO 

ONDULADA
m2 323,90

7.2
COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 

MM
m2 323,90

7.3
CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, 

DESENVOLVIMENTO = 50 CM
m 44,15

7.4
RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, 

DESENVOLVIMENTO = 33 CM
m 145,48

7.5
CHAPIM METÁLICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA 

Nº 24, DESENVOLVIMENTO = 35 CM
m 145,48

7.6

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, 

DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), 

INCLUSIVE CONEXÕES

m 60,00

7.7
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-

FABRICADA, E = 4 MM
m2 396,64

7.8

PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 

(CIMENTO E AREIA), ESP. 15MM, APLICAÇÃO MANUAL, 

PREPARO MECÂNICO

m2 396,64

8

8.1

PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA 

(LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE 

SELADOR ACRÍLICO

m2 1686,18

8.2
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 

SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
m2 1686,18

8.3

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 

ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE 

CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO

m2 50,00

8.4

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, 

APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 

20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO

m2 50,00

8.5

PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) 

DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, 

EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO

m2 132,88

8.6

PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) 

DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO 

ANTICORROSIVO

m2 26,86

9

9.1 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m2 238,00

FINALIZAÇÃO DE OBRA

ÁREA DE PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA = 132,88 M²

ÁREA DE PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA = 26,86 M2

EXTENSÃO = 17,80 x 2 + 8,55 = 44,15 M

EXTENSÃO = 145,48 M

EXTENSÃO = 145,48 M

ESTENSÃO = 6 * 8 + 2 * 6 = 60 M

ÁREA CONFORME PROJETO = 323,90 M²

LATERAIS DA PLATBANDA = 145,48 x 0,50 = 72,74 M²

ÁREA CONFORME PROJETO = 323,90 M²

LATERAIS DA PLATBANDA = 145,48 x 0,50 = 72,74 M²

PINTURAS

ÁREA CONFORME PROJETO = 323,90 M²

ÁREA CONFORME PROJETO = 323,90 M²

TETO

ÁREA CONFORME PROJETO = 323,90 M²

ÁREA ALVERNARIA = 1.102,90 M²

ÁREA PLATIBANDA = 259,38 M²
TETO

ÁREA CONFORME PROJETO = 323,90 M²

ÁREA ALVERNARIA = 1.102,90 M²

ÁREA PLATIBANDA = 259,38 M²

ÁREA ESTIMADA DE RECUPERAÇÃO = 50 M²

ÁREA ESTIMADA DE RECUPERAÇÃO = 50 M²

COBERTURA

ÁREA DE ACESSO A VEÍCULOS = 24,99 + 22,20 = 47,19 M²

ÁREA DE ACESSO A VEÍCULOS = 24,99 + 22,20 = 47,19 M²

PESO = 47,19 * 2,20 = 103,81 KG

ÁREA FRONTAL EXTERNA A UBS = 63,25 + 27,98 = 91,23 M²

ÁREA DE ACESSO A VEÍCULOS = 24,99 + 22,20 = 47,19 M²

ÁREA INTERNA PERIMETRAL À EDIFICAÇÃO = 97,53 M²

VOLUME = 97,53 * 0,50 = 48,77 M³

ÁREA INTERNA PERIMETRAL À EDIFICAÇÃO = 97,53 M²

ÁREA = 238,00 M²
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(     ) INDIRETA
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PRAZO DE EXECUÇÃO:  4 MESES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP JANEIRO / 2019   -   SEM DESONERAÇÃO

(  X  )

INSTALAÇÕES PRELIMINARES, CANTEIRO E DEMOLIÇÕES

ANEXO III

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA: PIRANGA - MG

REVITALIZAÇÃO DA UBS DO GUINÉ -  PIRANGA-MG

LOCALIDADE DE GUINÉ -  PIRANGA -  MG FORMA DE EXECUÇÃO: 

BDI 23,44%
DIRETA

9.2 PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO 85 X 50 CM cj 1,00

9.3
FOSSA SÉPTICA PARA 1500 L/DIA, DE CONCRETO, INSTALADA 

(15 PESSOAS), INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL ESCAVADO
U 1,00

9.4

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, 

ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE 

CONEXÕES

m 20,00

9.5
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 

OU IGUAL A 1,5M
m3 10,00

9.6 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE m2 10,00

6.7 REATERRO MANUAL DE VALA m3 10,00

CREA

20 METROS

66717/D

Luiz Eduardo Guerson Ferreira

VOLUME = 20 * 1 * 0,50 = 10 M³

VOLUME = 20 * 1 * 0,50 = 10 M³

ÁREA = 20 * 0,50 = 10 M²

1 UNIDADE

1 UNIDADE
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