PREFEITURA DE

PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PIRANGA - MG

OBRA:  REVITALIZAGAO DA UBS DO GUINE - PIRANGA-MG [DATA: 19/04/2022 | FOLHA:] 1DE4
LOCAL: LOCALIDADE DE GUINE - PIRANGA - MG FORMA DE EXECUCAO:
REGIAO/MES DE - (x) INDIRETA
A SEINFRA JANEIRO/2022 - SINAPI FEVEREIRO/2022 - S/ DESONERACAO
REFERENCIA: / / / ¢ () DIRETA
— BDI 23,44%
PRAZO DE EXECUGAO: 4 MESES
PRECO PRECO
ITEM CcODIGO DESCRICAO QUANTIDADE | UNIDADE | UNITARIOS/ | UNITARIO C/ PRECO TOTAL
BDI BDI
1 INSTALACOES PRELIMINARES, CANTEIRO E DEMOLICOES
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26
1.1 ED-50152 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA 1,00 U 1.213,50 RS  1.497,94| R$ 1.497,94
METALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20,
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
1.2 ED-50274 LOCACAO TOPOGRAFICA ATE 20 PONTOS 20,00 U 82,82 RS 102,23 RS 2.044,60
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA 6 MM 2,20 X 1,22 M, H = 2,20
1.3 ED-50162 M, ABERTURA E PORTAO 101,20 m2 44,54 RS 54,98 | RS 5.563,98
BARRACAO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO,
1.4 ED-50135 INCLUSIVE INSTALACOES SANITARIAS E MOBILIARIO - PADRAO 9,00 m2 499,78 RS 616,93 | RS 5.552,37
DER-MG
1.5 ED-48474 REMOGCAO DE PADRAO DA CEMIG 1,00 U 100,42 RS 123,96 RS 123,96
ESCAVACAO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E
1.6 RO-42329 TRANSPORTE DE MATERIAL DE 32. CATEGORIA . DISTANCIA 60,00 M3 35,71 RS 44,08 RS 2.644,80
MEDIA DE TRANSPORTE DE 2.501 A 3.000 M
DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ARVORES,
ARBUSTOS E VEGETAGAO RASTEIRA. (EXECUGAO NA ESPESSURA
17 RO-43333 DE ATE 30CM, INCLUINDO REMANEJAMENTO PARA FORA DA 300,00 M2 0.37 RS 046 | RS 138,00
LINHA DE OFFSETS E ACERTO DO MATERIAL)
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA.
1.8 RO-41369 - . QUALYY 2208,00 TXKM 1,09 RS 1,35| R$ 2.980,80
DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM
ESCAVAGAO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E
1.9 RO-40160 TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA, COM CAMINHAO. 78,00 M3 9,87 RS 12,18| RS 950,04
DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 3.001 A 4.000 M
Total item 1 =] RS 21.496,49
2 MURO DE CONTENCAO EM GABIAO
ESCAVAGAO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E
2.1 RO-40169 TRANSPORTE DE MATERIAL DE 22. CATEGORIA COM CAMINHAO. 200,00 M3 8,64 RS 10,67 | RS 2.134,00
DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 1.401 A 1.600 M
ESCAVAGAO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E
2.2 RO-40160 TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA, COM CAMINHAO. 146,25 M3 9,87 RS 12,18 R$ 1.781,33
DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 3.001 A 4.000 M
MURO DE ARRIMO EM GABIAO CAIXA, TELA REVESTIDA COM
2.3 RO-40221 PVC (EXECUGAO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS 0S 103,50 M3 531,02 RS 655,49 | RS 67.843,22
MATERIAIS)
PROTECAO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIAO TIPO SACO,
SINAPI DIAMETRO DE 65 CENTIMETROS, ENCHIMENTO MANUAL COM
2.4 - o ~ 49,50 M3 647,85 RS 799,70| RS 39.585,15
95758 PEDRA DE MAO TIPO RACHAO - FORNECIMENTO E EXECUGAO.
AF_12/2015
MANTA GEOTEXTIL TECIDA, 2004 OU SIMILAR, RESISTENCIA A
2.5 RO-40976 TRAGAO DE 22 KN/M2 (EEXECUGAO, INCLUINDO 137,50 M2 3,19 RS 3,94 | R$ 541,75
FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCACAO)
2.6 ED-51096 ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATORIA 146,25 m3 39,12 RS 48,29 RS 7.062,41
Total item 2 =| RS 118.947,86
3 FECHAMENTO LATERAL DA UBS
ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR
3.1 ED-51107 OU IGUALA 1,5M 3,90 m3 57,15 RS 70,55 | RS 275,15
3.2 ED-51093 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE 10,24 m2 19,33 RS 23,86 | RS 244,33
3.3 ED-51120 REATERRO MANUAL DE VALA 3,21 m3 57,15 RS 70,55 | RS 226,47
3.4 ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60 164,21 Kg 12,52 RS 15,45 | RS 2.537,04
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM
35 ED-49786 OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE 1,63 m3 527,37 RS 650,98 | RS 1.061,10
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAOQ)
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM
3.6 ED-49618 OBRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, 4,51 m3 547,82 RS 676,23 | RS 3.049,80
ADENSAMENTO E ACABAMENTO
FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO
3.7 ED-49643 ’ 60,16 m2 52,57 RS 64,89 | RS 3.903,78
REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
PORTAO EM PERFIL E CHAPA METALICA COLOCADO COM
3.8 ED-50985 4,00 m2 334,59 RS 413,02| R$ 1.652,08
CADEADO
Assinado de forma digital por
LUIZ EDUARDO LUIZ EDUARDO GUERSON
GUERSON FERREIRA:83059474672
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PREFEITURA DE

PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PIRANGA - MG

OBRA:  REVITALIZAGAO DA UBS DO GUINE - PIRANGA-MG [DATA: 19/04/2022 | FOLHA:] 2DE4
LOCAL: LOCALIDADE DE GUINE - PIRANGA - MG FORMA DE EXECUCAO:
REGIAO/MES DE . (X) INDIRETA
" SEINFRA JANEIRO/2022 - SINAPI FEVEREIRO/2022 - S/ DESONERAGCAO
REFERENCIA: / / / ¢ ( ) DIRETA
— BDI 23,44%
PRAZO DE EXECUGAO: 4 MESES
PRECO PRECO
ITEM cépIGO DESCRIGAO QUANTIDADE | UNIDADE | UNITARIOS/ | UNITARIO C/ PRECO TOTAL
BDI BDI
3.16 S‘lﬁifp GRADIL NYLOFOR H=2.03 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE 37,60 M 336,42 RS 415,28| RS 15.614,53
Total item 3 =| RS 28.564,28
4 FECHAMENTO FRONTAL DA UBS
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR
4.1 ED-51107 OU IGUAL A 1.5M 7,00 m3 57,15 RS 70,55 | RS 493,85
4.2 ED-51093 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE 6,00 m2 19,33 RS 23,86 RS 143,16
4.3 ED-51120 REATERRO MANUAL DE VALA 2,35 m3 57,15 RS 70,55[ RS 165,79
4.4 ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60 154,05 Keg 12,52 RS 15,45 | RS 2.380,07
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM
4.5 ED-49786 OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE 6,00 m3 527,37 RS 650,98 RS 3.905,88
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAQ)
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM
4.6 ED-49618 OBRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, 1,84 m3 547,82 RS 676,23| RS 1.244,26
ADENSAMENTO E ACABAMENTO
FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO
4.7 ED-49810 - ! 14,56 m2 51,32 RS 63,35 RS 922,38
REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDACAO)
FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO
4.8 ED-49643 ¢ 54,89 m2 52,57 RS 64,89 RS 3.561,81
REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
4.9 ED-50727 ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE 24,65 m2 7,40 RS 9,13 | RS 225,05
CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECANICO
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA UNICA,
4.10 ED-50762 APLICADO EM PAREDE, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 24,65 m2 25,75 RS 31,79 RS 783,62
20MM, APLICACAO MANUAL, PREPARO MECANICO
PREPARACAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA
411 ED-50514 (LATEX/ACRILICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE 24,65 m2 5,34 RS 6,59 | RS 162,44
SELADOR ACRILICO
PINTURA ACRILICA EM PAREDE, TRES (3) DEMAOS, EXCLUSIVE
4.12 ED-50453 . . 24,65 2 16,53 R 20,40 R 502,86
SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA) ’ m ’ $ ’ $ !
4.13 ED-50174 PINTURA COM EMULSAO ASFALTICA, DUAS (2) DEMAOS 12,32 m2 20,34 RS 25,11 RS 309,36
CHAPIM METALICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA N2
. ED-50667 'y ) ) ”
4.14 24, DESENVOLVIMENTO = 35 €M 15,41 m 48,07 RS 59,34 RS 914,43
PORTAO EM PERFIL E CHAPA METALICA COLOCADO COM
4.15 ED-50985 13,60 m2 334,59 RS 413,02| RS 5.617,07
CADEADO
4.16 s‘lﬁsc'igp GRADIL NYLOFOR H=1.53 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE 18,24 m 270,96 RS 334,47| RS 6.100,73
Total item 4 =] RS 27.432,76
5 PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA
5.1 ED-50437 - ’ 20,95 m2 18,71 RS 23,10 RS 483,95
VEGETAL E CONSERVACAO POR 30 DIAS
PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE FORRAGAO, EXCETO
5.2 ED-50434 GAO, 20,95 m2 24,56 RS 30,32 | RS 635,20
FORNECIMENTO DAS MUDAS
BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM
5.3 ED-15449 ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 200CM, 4,00 un 286,93 RS 354,19| RS 1.416,76
LARGURA 40CM, ALTURA 55CM, EXCLUSIVE FIXACAO EM PISO
5.4 ED-50439 FORNECIMENTO DE ARVORE - IPE ROSA 3,00 U 103,86 RS 128,20( RS 384,60
CAIXA DE INSPEGAO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRAO
CEMIG, DIMENSAO (28X28)CM, ALTURA 40CM, COM TAMPA E
5.5 ED-49197 ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAGAO, 3,00 un 182,41 RS 225,17 RS 675,51
APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAGAMBA)
ENTRADA DE ENERGIA AEREA, TIPO B2, PADRAO CEMIG, CARGA
- £D.20580 INSTALADA DE 10,1KW ATE 15KW, BIFASICO, COM SAIDA 100 un 235280 RS 2.904.29| Re 2.904.29
' SUBTERRANEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, ’ U o o
DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSORIOS
ED-49405 .
LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA BLINDADA COMPLETA,
5.7 PARA UMA (1) LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W, 12,00 un 83,81 RS 103,45 RS 1.241,40
FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE BASE E LAMPADA
Assinado de forma digital por
LUIZ EDUARDO LUIZ EDUARDO GUERSON
GUERSON FERREIRA:83059474672

FERREIRA:83050474672 Dados: 2022.04.22 1355557
-0300°




PREFEITURA DE

PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PIRANGA - MG

OBRA:

REVITALIZACAO DA UBS DO GUINE - PIRANGA-MG

[DATA:

19/04/2022

[ FOLHA:]

3DE4

LOCAL:

LOCALIDADE DE GUINE - PIRANGA - MG

FORMA DE EXECUCAO:

REGIAO/MES DE
REFERENCIA:

SEINFRA JANEIRO/2022

- SINAPI FEVEREIRO/2022 - S/ DESONERACAO

PRAZO DE EXECUGAO: 4 MESES

() DIRETA

(x)

INDIRETA

BDI

23,44%

ITEM cépIGO

DESCRICAO

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO
UNITARIO S/
BDI

PRECO
UNITARIO ¢/
BDI

PRECO TOTAL

5.8 ED-49496

PROJETOR EXTERNO PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ,
DE IODETO METALICO OU DE SODIO, COM ANGULO REGULAVEL,
COM ALOJAMENTO PARA REATOR, COMPLETO

3,00

un

436,83

RS 539,22

RS 1.617,66

5.9 ED-49271

DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 20A

6,00

un

46,14

56,96

RS 341,76

ED-13344

LAMPADA LED, BASE E27, POTENCIA 20W, BULBO A70,
TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSAO 110-127V,
FORNECIMENTO E INSTALACAO, EXCLUSIVE LUMINARIA

15,00

un

31,21

38,53

RS 577,95

ED-50228

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINARIA,COM
ELETRODUTO DE PVC RiGIDO ROSCAVEL, DN 20MM (3/4"),
EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5,
ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO, SECAO
1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5)
METROS DO PONTO DE DERIVAGAO, EXCLUSIVE LUMINARIA,
INCLUSIVE CAIXA DE LIGACAO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXACAO
DO ELETRODUTO

15,00

un

113,60

RS 140,23

RS 2.103,45

ED-48956

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO
LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO,
UNIPOLAR, SECAO 4 MM2, 70°C, 450/750V

120,00

RS 7,48

RS 897,60

Total item 5 =

RS 13.280,13

PISOS E PAVIMENTACOES

6.1 ED-50569

CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3
(CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM

123,99

m2

47,09

RS 58,13

RS 7.207,54

6.2 ED-50571

PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA,
FCK 13,5MPA, SEM ARMAGAO, ACABAMENTO RUSTICO, ESP.
8CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANCAMENTO,
ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE
DILATACAO

47,19

m2

67,41

RS 83,21

RS 3.926,68

6.3 ED-48299

ARMADURA DE TELA DE AGO CA-60 B SOLDADA TIPO Q-138
(DIAMETRO DO FIO: 4,20 MM / DIMENSOES DA TRAMA: 100 X
100 MM / TIPO DA MALHA: QUADRANGULAR )

103,81

Kg

15,20

RS 18,76

RS 1.947,48

6.4 ED-51144

PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRAO
PREFEITURA

91,23

m2

58,33

RS 72,00

RS 6.568,56

6.5 ED-50418

EXECUCAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESSURA 8CM,
FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE
TODOS OS MATERIAIS E COLCHAO DE ASSENTAMENTO COM
ESPESSURA 6CM

47,19

m2

75,67

RS 93,41

RS 4.408,02

6.6 RO-40160

ESCAVAGAO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E
TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA, COM CAMINHAO.
DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 3.001 A 4.000 M

48,77

M3

RS 12,18

RS 594,02

6.7 ED-51123

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE TERRENO COM PLACA
VIBRATORIA

97,53

m2

RS 5,09

RS 496,43

Total item 6 =

RS 25.148,73

COBERTURA

7.1 ED-48408

ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO
ONDULADA

323,90

m2

75,59

RS 93,31

RS 30.223,11

7.2 ED-48424

COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E =6 MM

323,90

m2

32,60

RS 40,24

RS 13.033,74

7.3 ED-50650

CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N2. 22 GSG,
DESENVOLVIMENTO =50 CM

44,15

82,93

RS 102,37

RS 4.519,64

7.4 ED-50678

RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N2. 24,
DESENVOLVIMENTO =33 CM

145,48

48,11

RS 59,39

RS 8.640,06

7.5 ED-50667

CHAPIM METALICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA N2
24, DESENVOLVIMENTO =35 CM

145,48

48,07

RS 59,34

RS 8.632,78

7.6 ED-48669

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO,
DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SERIE NORMAL, DN 100 MM (4"),
INCLUSIVE CONEXOES

60,00

39,79

RS 49,12

RS 2.947,20

7.7 ED-50168

IMPERMEABILIZAGAO COM MANTA ASFALTICA PRE-FABRICADA,
E=4 MM

396,64

m2

59,65

RS 73,63

RS 29.204,60

7.8 ED-50176

PROTEGAO MECANICA COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO
E AREIA), ESP. 15MM, APLICACAO MANUAL, PREPARO
MECANICO

396,64

m2

20,47

RS 25,27

RS 10.023,09

Total item 7 =

RS 107.224,22

|PINTURAS

LUIZ EDUARDO
GUERSON

Assinado de forma digital por LUIZ
EDUARDO GUERSON
FERREIRA:83059474672

FERREIRA:83059474672 Dados: 2022.04.22 13:56:07 -03'00'



PREFEITURA DE

PLANILHA ORCAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PIRANGA - MG

OBRA:  REVITALIZAGAO DA UBS DO GUINE - PIRANGA-MG [DATA: 19/04/2022 | FOLHA:] 4DE4
LOCAL: LOCALIDADE DE GUINE - PIRANGA - MG FORMA DE EXECUCAO:
REGIAO/MES DE - (x) INDIRETA
A SEINFRA JANEIRO/2022 - SINAPI FEVEREIRO/2022 - S/ DESONERACAO
REFERENCIA: / / / ¢ ( ) DIRETA
— BDI 23,44%
PRAZO DE EXECUGAO: 4 MESES
PRECO PRECO
ITEM CcODIGO DESCRICAO QUANTIDADE | UNIDADE | UNITARIOS/ | UNITARIO C/ PRECO TOTAL
BDI BDI
PREPARACAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA
8.1 ED-50514 (LATEX/ACRILICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE 1686,18 m2 5,34 RS 6,59 | R$ 11.111,93
SELADOR ACRILICO
PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE
8.2 ED-50451 p p 1686,18 2 12,67 R 15,64 | R 26.371,86
SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA) ’ m ’ $ ’ s ’
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
8.3 ED-50727 ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE 50,00 m2 7,40 RS 9,13 | R$ 456,50
CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECANICO
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA UNICA,
8.4 ED-50762 APLICADO EM PAREDE, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50,00 m2 25,75 RS 31,79| RS 1.589,50
20MM, APLICACAO MANUAL, PREPARO MECANICO
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2)
8.5 ED-50493 DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO NIVELADOR, 132,88 m2 20,19 RS 24,92 | RS 3.311,37
EXCLUSIVE MASSA A OLEO
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2)
8.6 ED-50491 DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO 26,86 m2 29,25 RS 36,11 RS 969,91
ANTICORROSIVO
Total item 8 =] RS 43.811,07
9 FINALIZACAO DE OBRA
9.1 ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA 238,00 m2 5,69 RS 7,02 | RS 1.670,76
9.2 ED-50635 PLACA DE INAUGURAGAO EM ALUMINIO FUNDIDO 85 X 50 CM 1,00 G 871,31 RS  1.075,54| R$ 1.075,54
FOSSA SEPTICA PARA 1500 L/DIA, DE CONCRETO, INSTALADA (15
9.3 ED-48146 1,00 U 1.241,00 R 1.531,89| R 1.531,89
PESSOAS), INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL ESCAVADO ’ ’ $ ’ s ’
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO,
9.4 ED-50029 ESGOTO, PBV - SERIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE 20,00 m 40,68 RS 50,22 | RS 1.004,40
CONEXOES
ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR
9.5 ED-51107 U IGUALA 15M 10,00 m3 57,15 RS 70,55 | RS 705,50
9.6 ED-51093 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE 10,00 m2 19,33 RS 23,86 RS 238,60
6.7 ED-51120 REATERRO MANUAL DE VALA 10,00 m3 57,15 RS 70,55 | RS 705,50
Total item 9 =| R$ 6.932,19
TOTAL GERAL DA OBRA =] R$  392.837,73
Assinado de forma digital por
LUIZ EDUARDO LUIZ EDUARDO GUERSON
GUERSON FERREIRA:83059474672
FERREIRA:83059474672 D305 2022042135618
66717/D

Luiz Eduardo Guerson Ferreira

CREA
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