
1 DE 4OBRA: DATA: 19/04/2022 FOLHA:
LOCAL: 

(  X   ) INDIRETA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO S/ 

BDI

PREÇO 

UNITÁRIO C/ 

BDI

PREÇO TOTAL

1

1.1 ED-50152

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 

AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA 

METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, 

SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

1,00 U 1.213,50  R$        1.497,94  R$              1.497,94 

1.2 ED-50274 LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ATE 20 PONTOS 20,00 U 82,82  R$            102,23  R$              2.044,60 

1.3 ED-50162
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA 6 MM 2,20 X 1,22 M, H = 2,20 

M, ABERTURA E PORTÃO
101,20 m2 44,54  R$              54,98  R$              5.563,98 

1.4 ED-50135

BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, 

INCLUSIVE  INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO 

DER-MG

9,00 m2 499,78  R$            616,93  R$              5.552,37 

1.5 ED-48474 REMOÇÃO DE PADRÃO DA CEMIG 1,00 U 100,42  R$            123,96  R$                 123,96 

1.6 RO-42329

ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E 

TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª. CATEGORIA . DISTÂNCIA 

MÉDIA DE TRANSPORTE  DE 2.501 A 3.000 M

60,00 M3 35,71  R$              44,08  R$              2.644,80 

1.7 RO-43333

DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁRVORES, 

ARBUSTOS E VEGETAÇÃO RASTEIRA. (EXECUÇÃO NA ESPESSURA 

DE ATÉ 30CM, INCLUINDO REMANEJAMENTO PARA FORA DA 

LINHA DE OFFSETS E ACERTO DO MATERIAL)

300,00 M2 0,37  R$                0,46  R$                 138,00 

1.8 RO-41369
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. 

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM
2208,00 TXKM 1,09  R$                1,35  R$              2.980,80 

1.9 RO-40160

ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E 

TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO. 

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE  DE 3.001 A 4.000 M

78,00 M3 9,87  R$              12,18  R$                 950,04 

 R$           21.496,49 

2

2.1 RO-40169

ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E 

TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª. CATEGORIA COM CAMINHÃO. 

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE  DE 1.401 A 1.600 M

200,00 M3 8,64  R$              10,67  R$              2.134,00 

2.2 RO-40160

ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E 

TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO. 

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE  DE 3.001 A 4.000 M

146,25 M3 9,87  R$              12,18  R$              1.781,33 

2.3 RO-40221

MURO DE ARRIMO EM GABIÃO CAIXA, TELA REVESTIDA COM 

PVC (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS 

MATERIAIS)

103,50 M3 531,02  R$            655,49  R$            67.843,22 

2.4
SINAPI

95758

PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO SACO, 

DIÂMETRO DE 65 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO MANUAL COM 

PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. 

AF_12/2015

49,50 M3 647,85  R$            799,70  R$            39.585,15 

2.5 RO-40976

MANTA GEOTEXTIL TECIDA, 2004 OU SIMILAR, RESISTÊNCIA A 

TRAÇÃO DE 22 KN/M2 (EEXECUÇÃO, INCLUINDO 

FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO)

137,50 M2 3,19  R$                3,94  R$                 541,75 

2.6 ED-51096 ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA 146,25 m3 39,12  R$              48,29  R$              7.062,41 

 R$         118.947,86 

3

3.1 ED-51107
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 

OU IGUAL A 1,5M
3,90 m3 57,15  R$              70,55  R$                 275,15 

3.2 ED-51093 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE 10,24 m2 19,33  R$              23,86  R$                 244,33 

3.3 ED-51120 REATERRO MANUAL DE VALA 3,21 m3 57,15  R$              70,55  R$                 226,47 

3.4 ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 164,21 Kg 12,52  R$              15,45  R$              2.537,04 

3.5 ED-49786

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM 

OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

1,63 m3 527,37  R$            650,98  R$              1.061,10 

3.6 ED-49618

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM 

OBRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO

4,51 m3 547,82  R$            676,23  R$              3.049,80 

3.7 ED-49643
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, 

REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
60,16 m2 52,57  R$              64,89  R$              3.903,78 

3.8 ED-50985
PORTÃO EM PERFIL E CHAPA METÁLICA COLOCADO COM 

CADEADO
4,00 m2 334,59  R$            413,02  R$              1.652,08 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

FORMA DE EXECUÇÃO: 

PREFEITURA: PIRANGA - MG

LOCALIDADE DE GUINÉ -  PIRANGA -  MG

BDI 23,44%
PRAZO DE EXECUÇÃO:  4 MESES

(    ) DIRETA

REGIÃO/MÊS DE 

REFERÊNCIA: 
SEINFRA JANEIRO/2022      - SINAPI FEVEREIRO/2022   -   S/ DESONERAÇÃO

INSTALAÇÕES PRELIMINARES, CANTEIRO E DEMOLIÇÕES

Total item 1 = 

Total item 2 = 

MURO DE CONTENÇÃO EM GABIÃO

REVITALIZAÇÃO DA UBS DO GUINÉ -  PIRANGA-MG

FECHAMENTO LATERAL DA UBS



2 DE 4OBRA: DATA: 19/04/2022 FOLHA:
LOCAL: 

(  X   ) INDIRETA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO S/ 

BDI

PREÇO 

UNITÁRIO C/ 

BDI

PREÇO TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

FORMA DE EXECUÇÃO: 

PREFEITURA: PIRANGA - MG

LOCALIDADE DE GUINÉ -  PIRANGA -  MG

BDI 23,44%
PRAZO DE EXECUÇÃO:  4 MESES

(    ) DIRETA

REGIÃO/MÊS DE 

REFERÊNCIA: 
SEINFRA JANEIRO/2022      - SINAPI FEVEREIRO/2022   -   S/ DESONERAÇÃO

INSTALAÇÕES PRELIMINARES, CANTEIRO E DEMOLIÇÕES

REVITALIZAÇÃO DA UBS DO GUINÉ -  PIRANGA-MG

3.16
13.38.29

SUDECAP
GRADIL NYLOFOR H=2.03 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE 37,60 M 336,42  R$            415,28  R$            15.614,53 

 R$           28.564,28 

4

4.1 ED-51107
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 

OU IGUAL A 1,5M
7,00 m3 57,15  R$              70,55  R$                 493,85 

4.2 ED-51093 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE 6,00 m2 19,33  R$              23,86  R$                 143,16 
4.3 ED-51120 REATERRO MANUAL DE VALA 2,35 m3 57,15  R$              70,55  R$                 165,79 
4.4 ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 154,05 Kg 12,52  R$              15,45  R$              2.380,07 

4.5 ED-49786

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM 

OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

6,00 m3 527,37  R$            650,98  R$              3.905,88 

4.6 ED-49618

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM 

OBRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO

1,84 m3 547,82  R$            676,23  R$              1.244,26 

4.7 ED-49810
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, 

REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)
14,56 m2 51,32  R$              63,35  R$                 922,38 

4.8 ED-49643
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, 

REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
54,89 m2 52,57  R$              64,89  R$              3.561,81 

4.9 ED-50727

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 

ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE 

CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO

24,65 m2 7,40  R$                9,13  R$                 225,05 

4.10 ED-50762

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, 

APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 

20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO

24,65 m2 25,75  R$              31,79  R$                 783,62 

4.11 ED-50514

PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA 

(LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE 

SELADOR ACRÍLICO

24,65 m2 5,34  R$                6,59  R$                 162,44 

4.12 ED-50453
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE 

SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
24,65 m2 16,53  R$              20,40  R$                 502,86 

4.13 ED-50174 PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS 12,32 m2 20,34  R$              25,11  R$                 309,36 

4.14 ED-50667
CHAPIM METÁLICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA Nº 

24, DESENVOLVIMENTO = 35 CM
15,41 m 48,07  R$              59,34  R$                 914,43 

4.15 ED-50985
PORTÃO EM PERFIL E CHAPA METÁLICA COLOCADO COM 

CADEADO
13,60 m2 334,59  R$            413,02  R$              5.617,07 

4.16
13.38.28

SUDECAP
GRADIL NYLOFOR H=1.53 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE 18,24 m 270,96  R$            334,47  R$              6.100,73 

 R$           27.432,76 

5

5.1 ED-50437
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA 

VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS
20,95 m2 18,71  R$              23,10  R$                 483,95 

5.2 ED-50434
PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE FORRAÇÃO, EXCETO 

FORNECIMENTO DAS MUDAS
20,95 m2 24,56  R$              30,32  R$                 635,20 

5.3 ED-15449

BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM 

ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 200CM, 

LARGURA 40CM, ALTURA 55CM, EXCLUSIVE FIXAÇÃO EM PISO

4,00 un 286,93  R$            354,19  R$              1.416,76 

5.4 ED-50439 FORNECIMENTO DE ÁRVORE - IPÊ ROSA 3,00 U 103,86  R$            128,20  R$                 384,60 

5.5 ED-49197

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRÃO 

CEMIG, DIMENSÃO (28X28)CM, ALTURA 40CM, COM TAMPA E 

ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E 

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

3,00 un 182,41  R$            225,17  R$                 675,51 

5.6 ED-20580

ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B2, PADRÃO CEMIG, CARGA 

INSTALADA DE 10,1KW ATÉ 15KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA 

SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, 

DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS

1,00 un 2.352,80  R$        2.904,29  R$              2.904,29 

5.7

ED-49405
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA BLINDADA COMPLETA, 

PARA UMA (1) LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA

12,00 un 83,81  R$            103,45  R$              1.241,40 

Total item 3 = 

FECHAMENTO FRONTAL DA UBS

Total item 4 = 

PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS



3 DE 4OBRA: DATA: 19/04/2022 FOLHA:
LOCAL: 

(  X   ) INDIRETA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO S/ 

BDI

PREÇO 

UNITÁRIO C/ 

BDI

PREÇO TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

FORMA DE EXECUÇÃO: 

PREFEITURA: PIRANGA - MG

LOCALIDADE DE GUINÉ -  PIRANGA -  MG

BDI 23,44%
PRAZO DE EXECUÇÃO:  4 MESES

(    ) DIRETA

REGIÃO/MÊS DE 

REFERÊNCIA: 
SEINFRA JANEIRO/2022      - SINAPI FEVEREIRO/2022   -   S/ DESONERAÇÃO

INSTALAÇÕES PRELIMINARES, CANTEIRO E DEMOLIÇÕES

REVITALIZAÇÃO DA UBS DO GUINÉ -  PIRANGA-MG

5.8 ED-49496

PROJETOR EXTERNO PARA LÂMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO , 

DE IODETO METÁLICO OU DE SÓDIO, COM ÂNGULO REGULÁVEL, 

COM ALOJAMENTO PARA REATOR, COMPLETO

3,00 un 436,83  R$            539,22  R$              1.617,66 

5.9 ED-49271 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A 6,00 un 46,14  R$              56,96  R$                 341,76 

5.10 ED-13344

LÂMPADA LED, BASE E27, POTÊNCIA 20W, BULBO A70, 

TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110-127V, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA

15,00 un 31,21  R$              38,53  R$                 577,95 

5.11 ED-50228

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM 

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), 

EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, 

ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 

1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) 

METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, 

INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO 

DO ELETRODUTO

15,00 un 113,60  R$            140,23  R$              2.103,45 

5.12 ED-48956

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO 

LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, 

UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V

120,00 m 6,06  R$                7,48  R$                 897,60 

 R$           13.280,13 

6

6.1 ED-50569
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 

(CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM
123,99 m2 47,09  R$              58,13  R$              7.207,54 

6.2 ED-50571

PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, 

FCK 13,5MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 

8CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE 

DILATAÇÃO

47,19 m2 67,41  R$              83,21  R$              3.926,68 

6.3 ED-48299

ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60 B SOLDADA TIPO Q-138 

(DIÂMETRO DO FIO: 4,20 MM / DIMENSÕES DA TRAMA: 100 X 

100 MM / TIPO DA MALHA: QUADRANGULAR )

103,81 Kg 15,20  R$              18,76  R$              1.947,48 

6.4 ED-51144
PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO 

PREFEITURA
91,23 m2 58,33  R$              72,00  R$              6.568,56 

6.5 ED-50418

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESSURA 8CM, 

FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 

TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM 

ESPESSURA 6CM

47,19 m2 75,67  R$              93,41  R$              4.408,02 

6.6 RO-40160

ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E 

TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO. 

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE  DE 3.001 A 4.000 M

48,77 M3 9,87  R$              12,18  R$                 594,02 

6.7 ED-51123
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA 

VIBRATÓRIA
97,53 m2 4,12  R$                5,09  R$                 496,43 

 R$           25.148,73 

7

7.1 ED-48408
ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO 

ONDULADA
323,90 m2 75,59  R$              93,31  R$            30.223,11 

7.2 ED-48424 COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM 323,90 m2 32,60  R$              40,24  R$            13.033,74 

7.3 ED-50650
CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, 

DESENVOLVIMENTO = 50 CM
44,15 m 82,93  R$            102,37  R$              4.519,64 

7.4 ED-50678
RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, 

DESENVOLVIMENTO = 33 CM
145,48 m 48,11  R$              59,39  R$              8.640,06 

7.5 ED-50667
CHAPIM METÁLICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA Nº 

24, DESENVOLVIMENTO = 35 CM
145,48 m 48,07  R$              59,34  R$              8.632,78 

7.6 ED-48669

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, 

DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), 

INCLUSIVE CONEXÕES

60,00 m 39,79  R$              49,12  R$              2.947,20 

7.7 ED-50168
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, 

E = 4 MM
396,64 m2 59,65  R$              73,63  R$            29.204,60 

7.8 ED-50176

PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO 

E AREIA), ESP. 15MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO 

MECÂNICO

396,64 m2 20,47  R$              25,27  R$            10.023,09 

 R$         107.224,22 

8

PISOS E PAVIMENTAÇÕES

Total item 6 =

COBERTURA

Total item 7 =

PINTURAS

Total item 5 =



4 DE 4OBRA: DATA: 19/04/2022 FOLHA:
LOCAL: 

(  X   ) INDIRETA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO S/ 

BDI

PREÇO 

UNITÁRIO C/ 

BDI

PREÇO TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

FORMA DE EXECUÇÃO: 

PREFEITURA: PIRANGA - MG

LOCALIDADE DE GUINÉ -  PIRANGA -  MG

BDI 23,44%
PRAZO DE EXECUÇÃO:  4 MESES

(    ) DIRETA

REGIÃO/MÊS DE 

REFERÊNCIA: 
SEINFRA JANEIRO/2022      - SINAPI FEVEREIRO/2022   -   S/ DESONERAÇÃO

INSTALAÇÕES PRELIMINARES, CANTEIRO E DEMOLIÇÕES

REVITALIZAÇÃO DA UBS DO GUINÉ -  PIRANGA-MG

8.1 ED-50514

PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA 

(LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE 

SELADOR ACRÍLICO

1686,18 m2 5,34  R$                6,59  R$            11.111,93 

8.2 ED-50451
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 

SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
1686,18 m2 12,67  R$              15,64  R$            26.371,86 

8.3 ED-50727

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 

ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE 

CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO

50,00 m2 7,40  R$                9,13  R$                 456,50 

8.4 ED-50762

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, 

APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 

20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO

50,00 m2 25,75  R$              31,79  R$              1.589,50 

8.5 ED-50493

PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) 

DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, 

EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO

132,88 m2 20,19  R$              24,92  R$              3.311,37 

8.6 ED-50491

PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) 

DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO 

ANTICORROSIVO

26,86 m2 29,25  R$              36,11  R$                 969,91 

 R$           43.811,07 

9

9.1 ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA 238,00 m2 5,69  R$                7,02  R$              1.670,76 

9.2 ED-50635 PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO 85 X 50 CM 1,00 cj 871,31  R$        1.075,54  R$              1.075,54 

9.3 ED-48146
FOSSA SÉPTICA PARA 1500 L/DIA, DE CONCRETO, INSTALADA (15 

PESSOAS), INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL ESCAVADO
1,00 U 1.241,00  R$        1.531,89  R$              1.531,89 

9.4 ED-50029

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, 

ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE 

CONEXÕES

20,00 m 40,68  R$              50,22  R$              1.004,40 

9.5 ED-51107
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 

OU IGUAL A 1,5M
10,00 m3 57,15  R$              70,55  R$                 705,50 

9.6 ED-51093 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE 10,00 m2 19,33  R$              23,86  R$                 238,60 
6.7 ED-51120 REATERRO MANUAL DE VALA 10,00 m3 57,15  R$              70,55  R$                 705,50 

 R$              6.932,19 

 R$         392.837,73 

Total item 8 =

TOTAL GERAL DA OBRA = 

66717/D

Luiz Eduardo Guerson Ferreira CREA

FINALIZAÇÃO DE OBRA

Total item 9 =
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