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ANEXO V I I  
 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 
 
 
 
 
 
 

 
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM ALVENARIA POLIÉDRICA 

LOCAL: COMUNIDADE BREJÃO – ÁREA RURAL 

ÁREA TOTAL: 2.027,00 M² 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES 

R.T.: ROBSON DE SOUZA TEIXEIRA 

DATA: 24/11/2021 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A presente Especificação Técnica objetiva definir os materiais e fixar as condições para a execução indireta 
dos serviços a serem contratados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA para a execução de Serviços 
destinados à OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM ALVENARIA POLIÉDRICA na comunidade Brejão, área rural do 
Município. 

DO PROCESSO LICITATÓRIO / CONTRATAÇÃO 

CAPACIDADE TÉCNICA 

Para verificação da capacidade técnica, a empresa interessada em participar do processo licitatório deverá 
apresentar no ato do certame: 

 

Atestado(s) de Capacidade Técnica, técnico profissional, expedido(s) por pessoa jurídica de direito público 

ou privado, devidamente registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia–CREA ou Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo – CAU que comprove(m) que a licitante possui em seu quadro técnico, profissional de nível 

superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade, que tenha executado obra ou serviço de características 
semelhantes, necessariamente abrangendo: 

 

 Execução de calçamento em pavimento intertravado de concreto, paralelepípedo, poliédrico 

ou similar. 

PROPOSTAS 

Juntamente com a proposta comercial as empresas interessadas deverão apresentar no ato do certame: 

 Planilha Orçamentária; 

 Cronograma Físico-Financeiro; 

 Composição do BDI; 

 Composição de Preços Unitários (CPU); 

VISITA TÉCNICA 

A empresa interessada em participar do processo licitatório poderá visitar o local da obra, por intermédio de 
integrante do seu quadro de Responsáveis Técnicos, tomando conhecimento de todos os aspectos que possam 
influir direta ou indiretamente na execução. 

A data e o horário de visitação ao local da obra serão pré-definidos pela Prefeitura Municipal e será realizada 
pelo corpo técnico do órgão. 

Após a realização da visita, será emitido pela Prefeitura Municipal o Atestado de Visita Técnica. 
A empresa licitante, a seu critério, poderá declinar da visita, sendo, neste caso, necessário apresentar em 

substituição ao atestado de visita técnica, declaração formal assinada pelo responsável técnico, sob as penalidades 
da lei, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e sobre o 
local do serviço, assumindo total responsabilidade por esta declaração, ficando impedida, no futuro, de pleitear por 
força do conhecimento declarado, quais queres alterações contratuais, de natureza técnica e/ou financeira. 
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REGIME DE EXECUÇÃO 

A obra será executada sob o regime de empreitada por preço unitário. 

 
CONSIDERAÇÕES GERAIS 

São partes integrantes deste documento: 

 Projetos Executivos; 

 Planilha Orçamentária; 

 Composições; 

 Composição do BDI; 

 Cronograma Físico-Financeiro; 
 

A execução das obras e serviços deverá obedecer rigorosamente às normas e especificações constantes 
deste Memorial Descritivo, bem como a todas as prescrições dos projetos e planilha. 

 

Ficará a critério da Fiscalização impugnar e mandar demolir ou substituir, serviços ou equipamentos 
executados em desacordo com os projetos e ou especificações, ou mal executados, as despesas decorrentes 
dessas demolições, substituições e o retrabalho correrão por conta exclusiva da Contratada. 

 
Durante a execução dos serviços, a Contratada deverá tomar todos os cuidados necessários no sentido 

de garantir a proteção e segurança aos operários, técnicos e demais pessoas envolvidas direta ou indiretamente 
com a execução da obra; 

 

Cabe a Contratada a integral responsabilidade pela guarda da obra e de seus materiais e equipamentos 
até sua entrega à Contratante. 

 

A Contratada se obrigará a efetuar um rigoroso controle tecnológico dos materiais antes do emprego de 
tais elementos na obra ou serviço. 

 
A Contratada deverá manter no canteiro de obras, à disposição da Fiscalização e sob sua responsabilidade, 

o “Diário de Obras”, onde deverão ser anotados, pelo engenheiro responsável por parte da Contratada e pela 
Fiscalização, todos os eventos que de alguma maneira informem o andamento da obra, tais como: pedidos de 
vistoria, impugnações, autorizações, notificações gerais, dias e períodos de chuva e ocorrências que afetem o 
projeto ou o orçamento de obra. 

 

A Contratada deverá manter no canteiro de obras, em local bem visível e à disposição da Fiscalização, o 
cronograma físico permanentemente atualizado em função do real desenvolvimento da obra. 

 

A Contratada se obriga, dentro dos prazos estabelecidos em cada caso, a substituir ou refazer, sem ônus 
para a Contratante, as partes que apresentarem defeitos ou vícios de execução. 
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A Fiscalização poderá exigir da Contratada a substituição de qualquer empregado do canteiro de obras, 
desde que verificada a sua incompetência para a execução das tarefas, bem como por conduta nociva à boa 
administração do canteiro. 

 
Caberá à Contratada manter, no canteiro de obras, mão de obra em número e qualificação compatíveis com 

a natureza da obra e com seu cronograma, de modo a imprimir aos trabalhoso ritmo necessário ao cumprimento 
dos prazos contratuais. 

 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÕES 

As medições deverão ser elaboradas pela Contratada em 03 (três) vias, seguindo a ordem de execução pré-
definidas por “eventos” na planilha referencial, sendo assinadas pelo representante legal da empresa e 
responsável técnico da obra e aprovadas pela fiscalização do Contratante, mensalmente e corresponderão as obras 
e/ou serviços executados no período, acompanhadas de relatório fotográfico, incluindo envio do arquivo digital. 

 
EVENTOS: 

São macros serviços ou agrupamentos de serviços da planilha orçamentária proposta, relacionados entre 
si, constituídos conforme a particularidade do projetos, sendo coerente com a ordem lógica de execução e que 
possibilitam a aferição do avanço físico. 

 
PRAZO DE EXECUÇÃO 

 
O prazo de execução dos serviços é de 04 (quatro) meses, de acordo com o cronograma inicial. 

 

ÁREA TOTAL 
 

A área total foi dividida pela equipe técnica em três trechos conforme projeto executivo, totalizando 
2.027,00 m². 

 
SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 

 

SERVIÇOS PRELIMINARES  
 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50M ) -EM CHAPA 
GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" 
ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS (MODELO PMP) 

Para inicio da obra deverá ser instalada uma Placa de obra com dimensões conforme descrição acima e 
modelo fornecido pela Prefeitura Municipal de Piranga, A placa deverá ser confeccionada em material novo de 
acordo com a descrição do item, em caso de reaproveitamento de placa por parte da executante será pago somente 
50% do item, afim de compensar o reaproveitamento do material que compõe a placa. 
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BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E 
MOBILIÁRIO - PADRÃO DEER-MG. 

 
O Barracão de obra deverá ter dimensão mínima de 6,00 m², as instalações sanitárias deverão ter no 

mínimo um vaso sanitário e um lavatório e deverão ser mantidos limpos e em condições de uso durante toda a obra. 
 

REBAIXAMENTO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXISTENTE 
 

A comunidade Brejão onde serão executados os serviços de pavimentação, possui rede de distribuição de 
água aos moradores localizada ao longo de toda via, onde será necessário o rebaixamento da mesma. 

A rede esta devidamente identificada no projeto e ela percorre por toda Rua 01- trecho 01 e em toda 
extensão da Rua 02 totalizando 426,44m de extensão. 

 
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H<= 1,50 M 

 

A escavação mecânica de valas deverá ser executada cuidadosamente para que não seja danificada a rede 
de água existente ao longo da via (426,44 m). A profundidade da escavação deverá ser de no mínimo H = 0,80 m, 
com largura de 0,40 m. 

 

REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA 

 

Após a escavação e o rebaixamento total da rede de distribuição de água ao longo da via, as valas deverão 
ser re- aterradas e compactadas. 

 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE 
CONEXÕES (REPOSIÇÃO). 

 

Durante a execução dos serviços de rebaixamento de rede de água, caso algum tubo seja danificado, será 
utilizado o item para reposição dos mesmos. 

 
PAVIMENTAÇÃO 

 

A Prefeitura Municipal de Piranga irá fornecer o material que será utilizado na regularização do sub- leito. 
O material será extraído em área de empréstimo próxima e colocado pela Prefeitura no local da obra, sendo seu 
espalhamento, regularização e compactação de responsabilidade da empresa contratada. 

 
NOTA: É de total responsabilidade da contratada a validação ou não do material oferecido pelo município, 

afim de garantir a qualidade do sub- leito. 

 

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 
 

O material fornecido pela Prefeitura Municipal deverá ser espalhado em camada de H = 15 cm, em toda via. 
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REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO 
 

Após o espalhamento, o material a ser utilizado no sub- leito deverá ser regularizado e compactado com 
utilização de rolo compactador. 

 
GUIA DE MEIO - FIO, EM CONCRETO COM FCK 20 MPA, PRÉ-MOLDADA , MFC-01 PADRÃO DEER- MG, DIMENSÕES 
(12X16,7X35) CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, REJUNTAMENTO E TRANSPORTE 
COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA). 

 

Em toda área serão utilizadas guia de meio fio com dimensões (12 x 16,7 x 35 ) cm, e para não perderem 
as suas principais funções que são de evitar o escorregamento lateral do pavimento, represar e servir de parede de 
condução das águas das chuvas e evitar que os veículos invadam o passeio, o topo do meio fio deverá ficar 15 
centímetros acima da cota final dos bordos da pavimentação. E deverá ser rejuntado. 

As valas para o assentamento dos meios fios deverão ser abertas ao longo do subleito preparado, 
obedecendo rigorosamente o alinhamento, perfil e dimensões do projeto. O fundo das valas deverá ser regularizado 
e apiloado. As guias deverão serem rebaixadas em pontos específicos para a instalação futura de rampas de 
acessibilidade de acordo com a necessidade e definidas após o termino da regularização da via. 

SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, 
ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM 
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) 

 

As sarjetas deverão serem executadas mantendo simetria e alinhamento do meio fio com caimento de 3%., esta 
inclinação poderá ser menor quando for necessário deixar pontos de entrada de veículos e rampas de acessibilidade, não 
sendo inferior a 1%. 

 
 

PAVIMENTO DE ALVENARIA POLIÉDRICA COM 8,0CM DE ESPESSURA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O 
FORNECIMENTO DO MATERIAL DO COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E DAS PEDRAS (EXCLUI OS 
TRANSPORTES DOS MATERIAIS) 

 

Será depositado sobre o sub- leito compactado, pó de pedra basáltica, que atenda as especificações 
mínimas para base de solo estabilizado de modo a atingir espessura mínima de 10 cm, com a finalidade de corrigir 
as deformações do sub- leito e o travamento das pedras poliédricas. 

O revestimento de pedra irregular, “cravadas” de topo, justapostas e batidas com martelo apropriado de 
calceteiro. Após o assentamento das pedras será processado o rejunte com pó de pedra basáltica para o 
preenchimento das juntas menores do assentamento da pavimentação, devendo ser retirado o excesso. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Após a conclusão dos serviços previstos em planilha, o município através de seu corpo técnico, fará uma 
vistoria, a fim de aprovar os serviços e liberar a última medição para pagamento. Caso algum serviço esteja em 
desacordo com o previsto em projetos, planilha e memorial descritivo, a empresa executora terá de refazer os 
mesmo sem ônus ao município. 
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