



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 985015 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA - MG
CONCORRÊNCIA 90001/2026

Às 10:44 horas do dia 24 de março do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LUIS HELVECIO SILVA ARAUJO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 47, Concorrência nº 90001/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada para construção de uma unidade básica de saúde (Ubs) porte I, no bairro vila do Carmo, município de Piranga/MG, com fornecimento de materiais e mão de obra.		
Entrega de propostas:	De 24/02/2026 às 08:00 até 18/03/2026 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 18/03/2026 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/03/2026 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/03/2026 às 09:39:39	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	18/03/2026 às 09:47:07	Prazo será concedido ao fim do prazo estabelecido.
Sistema	18/03/2026 às 11:55:23	A proposta está em análise, não irei fazer movimentações até 15h
Sistema	18/03/2026 às 15:20:48	Não irei fazer movimentações até amanhã às 8h da manhã.
Sistema	19/03/2026 às 08:20:19	Não irei fazer movimentações até 11h.
Sistema	19/03/2026 às 12:58:07	Não irei fazer movimentações até 14h
Sistema	19/03/2026 às 15:03:37	A planilha ainda está em análise, não irei fazer movimentações até 15:30
Sistema	19/03/2026 às 15:29:54	Boa tarde, irei abrir prazo pra anexar a planilha correta, tendo em vista o formalismo moderado bem como razoabilidade, desde que não haja alteração substancial no teor da proposta
Sistema	19/03/2026 às 15:58:11	Não irei fazer movimentações até amanhã Às 8h
Sistema	20/03/2026 às 07:59:30	Bom dia! Não irei fazer movimentações até 10h
Sistema	20/03/2026 às 10:01:06	Não irei fazer movimentações até 13h, a proposta está em análise pelo setor de engenharia
Sistema	20/03/2026 às 13:27:50	Não irei fazer movimentações até 15h
Sistema	20/03/2026 às 15:18:25	Não irei fazer movimentações até segunda feira dia 23/03/2026 às 8h
Sistema	23/03/2026 às 09:12:09	Bom dia prezados! Não irei fazer movimentações até 10h, estamos acabando de conferir a proposta
Sistema	23/03/2026 às 09:48:56	Parecer técnico está no quadro de avisos
Sistema	23/03/2026 às 12:24:03	Não irei fazer movimentações até 15h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/03/2026 às 15:06:41	Não irei fazer movimentações até amanhã 8h
Sistema	24/03/2026 às 08:23:24	Bom dia! Não irei fazer movimentações até 9h
Sistema	24/03/2026 às 09:03:00	HABILITADO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ENVIADA PARECER TECNICO NO QUADRO DE AVISOS

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/03/2026 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
18/03/2026 às 09:39:39	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Obras Cíveis Públicas (Construção)

OBRAS - CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE (UBS), NO BAIRRO VILA DO CARMO, MUNICÍPIO DE PIRANGA/MG, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 2.213.367,5700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R\$ 2.213.367,5700 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 500,0000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.370.***-4 - LUIS HELVECIO SILVA ARAUJO para DL2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 30.480.108/0001-90, melhor lance: R\$ 1.844.500,0000 (unitário) / R\$ 1.844.500,0000 (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.175.019/0001-62 - 3S CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 2.080.565,0052 (unitário) R\$ 2.080.565,0052 (total)	-
Valor proposta: R\$ 2.190.000,0000 (unitário) R\$ 2.190.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
61.552.244/0001-71 - 61.552.244 FLAVIO HENRIQUE FERREIRA SILVA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PE	R\$ 2.213.367,0000 (unitário) R\$ 2.213.367,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 2.213.367,0000 (unitário) R\$ 2.213.367,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
42.438.822/0001-07 - AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 1.960.000,0000 (unitário) R\$ 1.960.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 2.213.367,0000 (unitário) R\$ 2.213.367,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
61.326.082/0001-53 - ALEXSANDRO DE JESUS XAVIER Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 1.866.031,8800 (unitário) R\$ 1.866.031,8800 (total)	-
Valor proposta: R\$ 2.169.100,0000 (unitário) R\$ 2.169.100,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.778.523/0001-03 - ALVES E FREITAS ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 1.969.897,1500 (unitário) R\$ 1.969.897,1500 (total)	-
Valor proposta: R\$ 2.213.367,5700 (unitário) R\$ 2.213.367,5700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
43.371.025/0001-04 - AXIONTEK LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1.845.000,0000 (unitário) R\$ 1.845.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 2.213.367,5700 (unitário) R\$ 2.213.367,5700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
10.651.663/0001-20 - CONSTRUTORA AGD LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 1.881.361,0000 (unitário) R\$ 1.881.361,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 2.213.367,5700 (unitário) R\$ 2.213.367,5700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
15.641.914/0001-09 - CONSTRUTORA ALVARENGA E CIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 2.169.100,2100 (unitário) R\$ 2.169.100,2100 (total)	-
Valor proposta: R\$ 2.169.100,2100 (unitário) R\$ 2.169.100,2100 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
30.480.108/0001-90 - DL2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 1.844.500,0000 (unitário) R\$ 1.844.500,0000 (total)	Proposta adjudicada
Valor proposta: R\$ 2.200.000,0000 (unitário) R\$ 2.200.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
36.812.496/0001-45 - ELECTO SERVICOS E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 2.213.367,5700 (unitário) R\$ 2.213.367,5700 (total)	-
Valor proposta: R\$ 2.213.367,5700 (unitário) R\$ 2.213.367,5700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
63.594.988/0001-84 - F C F DE SOUZA SERVICOS DE ENGENHARIA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R\$ 2.149.000,0000 (unitário) R\$ 2.149.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 2.213.367,0000 (unitário) R\$ 2.213.367,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
18.393.805/0001-08 - JBK SERVICO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 1.969.000,0000 (unitário) R\$ 1.969.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 2.200.000,0000 (unitário) R\$ 2.200.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
05.793.399/0001-29 - LCA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA Beneficio Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 2.102.699,1900 (unitário) R\$ 2.102.699,1900 (total)	-
Valor proposta: R\$ 2.102.699,1900 (unitário) R\$ 2.102.699,1900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
19.854.964/0001-25 - LED CAMPOS CONSULTORIA EM ILUMINACAO E COMERCIO MATERIAL CONSTRUCAO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 1.991.700,0000 (unitário) R\$ 1.991.700,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 1.991.700,0000 (unitário) R\$ 1.991.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
29.715.701/0001-99 - PI R2 ENGENHARIA WORK LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 2.213.367,5700 (unitário) R\$ 2.213.367,5700 (total)	-
Valor proposta: R\$ 2.213.367,5700 (unitário) R\$ 2.213.367,5700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
53.159.023/0001-00 - REFORM GESTAO DE OBRAS E PROJETOS LTDA. Beneficio Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 2.200.000,0000 (unitário) R\$ 2.200.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 2.200.000,0000 (unitário) R\$ 2.200.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.534.188/0001-05 - RIO BELO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 2.213.367,0000 (unitário) R\$ 2.213.367,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 2.213.367,0000 (unitário) R\$ 2.213.367,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
30.218.008/0001-90 - VIENNA CLEAN SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 2.150.000,0000 (unitário) R\$ 2.150.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 2.150.000,0000 (unitário) R\$ 2.150.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
18/03/2026 às 09:01:30	63.594.988/0001-84	R\$ 2.189.900,0000
18/03/2026 às 09:02:39	26.175.019/0001-62	R\$ 2.146.000,0000
18/03/2026 às 09:02:52	10.651.663/0001-20	R\$ 1.990.000,0000
18/03/2026 às 09:03:01	30.480.108/0001-90	R\$ 1.989.000,0000
18/03/2026 às 09:05:00	63.594.988/0001-84	R\$ 2.149.000,0000
18/03/2026 às 09:06:42	42.438.822/0001-07	R\$ 1.988.500,0000
18/03/2026 às 09:07:10	42.778.523/0001-03	R\$ 2.200.000,0000 *
18/03/2026 às 09:07:36	42.778.523/0001-03	R\$ 1.969.897,1500
18/03/2026 às 09:07:36	10.651.663/0001-20	R\$ 1.987.500,0000
18/03/2026 às 09:08:07	30.480.108/0001-90	R\$ 1.969.000,0000
18/03/2026 às 09:08:13	26.175.019/0001-62	R\$ 2.102.699,0000
18/03/2026 às 09:09:34	26.175.019/0001-62	R\$ 2.102.000,0000
18/03/2026 às 09:09:56	61.326.082/0001-53	R\$ 1.990.978,7600
18/03/2026 às 09:10:39	18.393.805/0001-08	R\$ 1.987.000,0000
18/03/2026 às 09:10:42	43.371.025/0001-04	R\$ 1.988.000,0000
18/03/2026 às 09:11:51	42.438.822/0001-07	R\$ 1.960.000,0000
18/03/2026 às 09:11:58	26.175.019/0001-62	R\$ 2.080.565,0052
18/03/2026 às 09:12:36	10.651.663/0001-20	R\$ 1.940.000,0000
18/03/2026 às 09:12:43	61.326.082/0001-53	R\$ 1.939.151,4100
18/03/2026 às 09:13:06	30.480.108/0001-90	R\$ 1.938.000,0000
18/03/2026 às 09:13:06	61.326.082/0001-53	R\$ 1.937.058,1100

(lances com * foram excluídos)

Data/hora	Participante	Lance
18/03/2026 às 09:13:34	30.480.108/0001-90	R\$ 1.900.000,0000
18/03/2026 às 09:14:17	10.651.663/0001-20	R\$ 1.881.361,0000
18/03/2026 às 09:14:20	61.326.082/0001-53	R\$ 1.880.499,2300
18/03/2026 às 09:15:07	30.480.108/0001-90	R\$ 1.879.000,0000
18/03/2026 às 09:15:08	61.326.082/0001-53	R\$ 1.878.122,2300
18/03/2026 às 09:15:49	43.371.025/0001-04	R\$ 1.877.000,0000
18/03/2026 às 09:15:49	61.326.082/0001-53	R\$ 1.876.466,9900
18/03/2026 às 09:16:00	43.371.025/0001-04	R\$ 1.875.000,0000
18/03/2026 às 09:16:01	61.326.082/0001-53	R\$ 1.874.420,1700
18/03/2026 às 09:16:17	43.371.025/0001-04	R\$ 1.873.000,0000
18/03/2026 às 09:16:17	61.326.082/0001-53	R\$ 1.872.093,7600
18/03/2026 às 09:16:25	43.371.025/0001-04	R\$ 1.871.000,0000
18/03/2026 às 09:16:25	61.326.082/0001-53	R\$ 1.870.437,7500
18/03/2026 às 09:16:41	43.371.025/0001-04	R\$ 1.869.000,0000
18/03/2026 às 09:16:42	61.326.082/0001-53	R\$ 1.868.118,7900
18/03/2026 às 09:16:46	43.371.025/0001-04	R\$ 1.867.000,0000
18/03/2026 às 09:16:47	61.326.082/0001-53	R\$ 1.866.031,8800
18/03/2026 às 09:16:56	43.371.025/0001-04	R\$ 1.186.400,0000 *
18/03/2026 às 09:17:07	43.371.025/0001-04	R\$ 1.864.000,0000
18/03/2026 às 09:18:25	30.480.108/0001-90	R\$ 1.863.500,0000
18/03/2026 às 09:19:07	43.371.025/0001-04	R\$ 1.863.000,0000
18/03/2026 às 09:19:36	30.480.108/0001-90	R\$ 1.860.000,0000
18/03/2026 às 09:19:43	43.371.025/0001-04	R\$ 1.859.000,0000
18/03/2026 às 09:20:48	42.438.822/0001-07	R\$ 1.850.000,0000 *
18/03/2026 às 09:21:06	30.480.108/0001-90	R\$ 1.858.000,0000
18/03/2026 às 09:21:55	43.371.025/0001-04	R\$ 1.857.000,0000
18/03/2026 às 09:22:39	30.480.108/0001-90	R\$ 1.856.500,0000
18/03/2026 às 09:22:56	43.371.025/0001-04	R\$ 1.855.000,0000
18/03/2026 às 09:23:53	30.480.108/0001-90	R\$ 1.854.500,0000
18/03/2026 às 09:24:48	43.371.025/0001-04	R\$ 1.853.000,0000
18/03/2026 às 09:24:59	30.480.108/0001-90	R\$ 1.852.500,0000
18/03/2026 às 09:25:06	43.371.025/0001-04	R\$ 1.852.000,0000
18/03/2026 às 09:25:16	30.480.108/0001-90	R\$ 1.851.500,0000
18/03/2026 às 09:27:00	43.371.025/0001-04	R\$ 1.851.000,0000

(lances com * foram excluídos)

Data/hora	Participante	Lance
18/03/2026 às 09:27:28	30.480.108/0001-90	R\$ 1.850.500,0000
18/03/2026 às 09:27:47	43.371.025/0001-04	R\$ 1.850.000,0000
18/03/2026 às 09:28:00	18.393.805/0001-08	R\$ 1.969.000,0000
18/03/2026 às 09:28:08	30.480.108/0001-90	R\$ 1.849.500,0000
18/03/2026 às 09:29:13	43.371.025/0001-04	R\$ 1.849.000,0000
18/03/2026 às 09:29:33	30.480.108/0001-90	R\$ 1.848.500,0000
18/03/2026 às 09:29:48	43.371.025/0001-04	R\$ 1.848.000,0000
18/03/2026 às 09:29:58	30.480.108/0001-90	R\$ 1.847.500,0000
18/03/2026 às 09:30:49	43.371.025/0001-04	R\$ 1.847.000,0000
18/03/2026 às 09:31:00	30.480.108/0001-90	R\$ 1.846.500,0000
18/03/2026 às 09:31:27	43.371.025/0001-04	R\$ 1.846.000,0000
18/03/2026 às 09:32:13	30.480.108/0001-90	R\$ 1.845.500,0000
18/03/2026 às 09:32:32	43.371.025/0001-04	R\$ 1.845.000,0000
18/03/2026 às 09:32:43	30.480.108/0001-90	R\$ 1.844.500,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/03/2026 às 09:00:04	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/03/2026 às 09:07:16	O lance no valor de R\$ 2.200.000,0000 do item 1 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	18/03/2026 às 09:16:59	O lance no valor de R\$ 1.186.400,0000 do item 1 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	18/03/2026 às 09:20:52	O lance no valor de R\$ 1.850.000,0000 do item 1 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	18/03/2026 às 09:34:44	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 30.480.108/0001-90	18/03/2026 às 09:41:23	Sr. Fornecedor DL2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 30.480.108/0001-90, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Bom dia, prezado licitante! É possível melhorar o valor? .
Pelo participante 30.480.108/0001-90	18/03/2026 às 09:43:07	Infelizmente não
Sistema para o participante 30.480.108/0001-90	18/03/2026 às 09:44:57	Sr. Fornecedor DL2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 30.480.108/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:50:00 do dia 18/03/2026. Justificativa: GENTILEZA ENVIAR PROPOSTA CONFORME EDITAL.
Pelo participante 30.480.108/0001-90	18/03/2026 às 09:45:40	Antecipadamente solicito prorrogação de prazo, uma vez que preciso refazer toda a planilha
Pelo participante 30.480.108/0001-90	18/03/2026 às 10:50:42	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DL2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 30.480.108/0001-90. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor DL2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 30.480.108/0001-90, mantendo R\$ 1.844.500,0000.
Sistema para o participante 30.480.108/0001-90	18/03/2026 às 11:50:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:50:00 de 18/03/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DL2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 30.480.108/0001-90.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 30.480.108/0001-90	18/03/2026 às 13:25:48	Sr. Fornecedor DL2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 30.480.108/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:30:00 do dia 18/03/2026. Justificativa: Devido à necessidade de apuração de alíquotas apresentadas no BDI, gentileza apresentar Declaração de Receita Bruta Acumulada, referente aos 12 últimos meses, assinada pelo contador responsável..
Pelo participante 30.480.108/0001-90	18/03/2026 às 13:41:51	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:41:51 de 18/03/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DL2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 30.480.108/0001-90.
Sistema para o participante 30.480.108/0001-90	19/03/2026 às 10:59:59	Sr. Fornecedor DL2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 30.480.108/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 19/03/2026. Justificativa: Foi verificado aparente erro material na planilha, o somatório está condizente com o valor ofertado, mas há um item com sinal negativo, gentileza verificar e corrigir desde que não altere o valor final nem altere substancialmente a proposta..
Pelo participante 30.480.108/0001-90	19/03/2026 às 11:03:25	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:03:25 de 19/03/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DL2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 30.480.108/0001-90.
Pelo participante 30.480.108/0001-90	19/03/2026 às 15:14:25	Sr. Agente de Contratação, Verificou-se que a planilha anexada contém erro material, não havendo, contudo, qualquer alteração no valor global da proposta apresentada. Dessa forma, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da busca da proposta mais vantajosa para a Administração, solicita-se a concessão de prazo adicional para a devida correção da planilha, sem modificação do valor total originalmente ofertado.
Sistema para o participante 30.480.108/0001-90	19/03/2026 às 15:31:08	Sr. Fornecedor DL2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 30.480.108/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 09:30:00 do dia 20/03/2026. Justificativa: Gentileza anexar planilha, tendo em vista erro material alegado, desde que não comprometa substancialmente o conteúdo da proposta, prazo concedido até a data de amanhã, devido encerramento do expediente às 16h..
Pelo participante 30.480.108/0001-90	19/03/2026 às 15:46:49	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:46:49 de 19/03/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DL2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 30.480.108/0001-90.
Sistema	23/03/2026 às 10:13:40	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/03/2026 10:23:40.
Sistema para o participante 30.480.108/0001-90	23/03/2026 às 10:14:03	Sr. Fornecedor DL2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 30.480.108/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:20:00 do dia 23/03/2026. Justificativa: GENTILEZA ENVIAR DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO.
Pelo participante 30.480.108/0001-90	23/03/2026 às 11:03:11	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:03:11 de 23/03/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DL2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 30.480.108/0001-90.
Sistema	24/03/2026 às 09:02:57	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/03/2026 09:12:57.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
18/03/2026 às 09:44:57	Fornecedor DL2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 30.480.108/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:50:00 do dia 18/03/2026. Justificativa: GENTILEZA ENVIAR PROPOSTA CONFORME EDITAL.
18/03/2026 às 13:25:48	Fornecedor DL2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 30.480.108/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:30:00 do dia 18/03/2026. Justificativa: Devido à necessidade de apuração de alíquotas apresentadas no BDI, gentileza apresentar Declaração de Receita Bruta Acumulada, referente aos 12 últimos meses, assinada pelo contador responsável..
18/03/2026 às 13:41:51	Fornecedor DL2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 30.480.108/0001-90 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
19/03/2026 às 10:59:59	Fornecedor DL2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 30.480.108/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 19/03/2026. Justificativa: Foi verificado aparente erro material na planilha, o somatório está condizente com o valor ofertado, mas há um item com sinal negativo, gentileza verificar e corrigir desde que não altere o valor final nem altere substancialmente a proposta..
19/03/2026 às 11:03:25	Fornecedor DL2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 30.480.108/0001-90 finalizou o envio de anexo.
19/03/2026 às 15:31:08	Fornecedor DL2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 30.480.108/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 09:30:00 do dia 20/03/2026. Justificativa: Gentileza anexar planilha, tendo em vista erro material alegado, desde que não comprometa substancialmente o conteúdo da proposta, prazo concedido até a data de amanhã, devido encerramento do expediente às 16h..
19/03/2026 às 15:46:49	Fornecedor DL2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 30.480.108/0001-90 finalizou o envio de anexo.
23/03/2026 às 10:14:03	Fornecedor DL2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 30.480.108/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:20:00 do dia 23/03/2026. Justificativa: GENTILEZA ENVIAR DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO.
23/03/2026 às 11:03:11	Fornecedor DL2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 30.480.108/0001-90 finalizou o envio de anexo.
24/03/2026 às 10:44:17	Fornecedor DL2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 30.480.108/0001-90 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 1.844.500,0000.
24/03/2026 às 10:44:17	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

23/03/2026 10:23:40

Intenção de recurso na habilitação:

24/03/2026 09:12:57