



ATA CONCORRÊNCIA

CONCORRÊNCIA Nº. **90005/2026**
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. **109/2026**

Às **09:00** do dia **04/08/2026**, reuniu-se o(a) Agente de Contratação Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, em atendimento às disposições contidas na legislação vigente, a fim de realizar os procedimentos relativos ao presente Concorrência, Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, II, cujo objeto é (CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE CONCEPÇÃO, ESTUDO AMBIENTAL, PROJETO BÁSICO, PROJETO EXECUTIVO, ALÉM DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO (INCLUINDO O CADASTRO TÉCNICO), PARA SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA LOCALIDADE BAIRRO VILA DO CARMO DO MUNICÍPIO DE PIRANGA/MG, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NOS TERMOS DO DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA E DIRETRIZES DA CONTRATAÇÃO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.).

Inicialmente, o(a) Agente de Contratação abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lance e dado prosseguimento aos demais tramites do processo até sua fase de homologação.

As informações dessa ata são dinâmicas, haja vista a possibilidade de alteração das decisões por meio de recurso. Apenas após homologado do processo as informações estarão consolidadas.

Publicação: **12/06/2026**

Limite de impugnação: **30/07/2026 09:00**

Final da Proposta/Início da Sessão: **04/08/2026 às 09:00**

Esclarecimentos e Impugnações

Não foram apresentados pedidos de esclarecimento ou impugnações ao edital.

Lote 1

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE CONCEPÇÃO, ESTUDO AMBIENTAL, PROJETO BÁSICO, PROJETO EXECUTIVO, ALÉM DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO (INCLUINDO O CADASTRO TÉCNICO), PARA SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA LOCALIDADE BAIRRO VILA DO CARMO DO MUNICÍPIO DE PIRANGA/MG, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NOS TERMOS DO DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA E DIRETRIZES DA CONTRATAÇÃO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.

Fornecedor: NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ/CPF: 13.359.577/0001-36

Data/hora de envio 02/08/2026 18:37:34

Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE CONCEPÇÃO, ESTUDO AMBIENTAL, PROJETO BÁSICO, PROJETO EXECUTIVO, ALÉM DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO (INCLUINDO O CADASTRO TÉCNICO), PARA SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA LOCALIDADE BAIRRO VILA DO CARMO DO MUNICÍPIO DE PIRANGA/MG, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NOS TERMOS DO DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA E DIRETRIZES DA CONTRATAÇÃO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.

Descrição do Fornecedor

Quantidade

**Unidade de
Medida**

**Unitário
Proposto**

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE CONCEPÇÃO, ESTUDO AMBIENTAL, PROJETO BÁSICO, PROJETO EXECUTIVO, ALÉM DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO (INCLUINDO O CADASTRO TÉCNICO), PARA SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA LOCALIDADE BAIRRO VILA DO CARMO DO MUNICÍPIO DE PIRANGA/MG, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NOS TERMOS DO DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA E DIRETRIZES DA CONTRATAÇÃO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.		1,00	OBRA	295.819,03
Marca:	Fabricante:	Modelo:		

Lances

Lote	Etapas	Fornecedor	Valor do Lance	Data/Hora
Lote 1	Negociação	ARH PROJETOS E CONSULTORIA 13.372.492/0001-98	308.175,36	17/09/2026 14:38:00
Lote 1	Negociação	Equilíbrio Engenharia Ltda. 08.625.222/0001-01	295.818,99	17/09/2026 14:38:00
Lote 1	Negociação	NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 13.359.577/0001-36	295.819,03	17/09/2026 14:38:00
Lote 1	Negociação	ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA 48.047.632/0001-37	380.000,00	17/09/2026 14:38:00
Lote 1	Negociação	DAUSSEN E BARROS CONSULTORIA LTDA 14.586.676/0001-13	295.378,24	17/09/2026 14:38:00

Chat

Apelido	Mensagem	Data/Hora
Sistema	As propostas do processo foram abertas e serão analisadas. Aguardem Conectados.	04/08/2026 09:01:45
Sistema	As propostas foram abertas. Aguardem conectados a classificação das propostas.	04/08/2026 09:01:56
Agente de Contratação	As propostas foram classificadas e em breve haverá o julgamento.	04/08/2026 09:01:56
Fornecedor 6	O fornecedor 06 solicitou envio de mensagem.	04/08/2026 09:02:58
Agente de Contratação	Bom dia prezados! Só um momento que irei classificar as propostas	04/08/2026 09:03:06
Agente de Contratação	O sistema está com uma falha técnica, peço que aguardem por 10 minutos	04/08/2026 09:23:44
Agente de Contratação	Fizemos o download das propostas técnicas, a comissão irá avaliar, não irei fazer movimentações até 15h do dia de hoje	04/08/2026 09:41:17
Agente de Contratação	O chat está aberto para todos os fornecedores.	04/08/2026 10:28:42
Agente de Contratação	Boa tarde!	04/08/2026 14:59:29
Agente de Contratação	Tendo em vista a complexidade da análise da proposta técnica, não irei fazer movimentações até o dia 06/08/2026 às 8h da manhã.	04/08/2026 15:01:34

Fornecedor 3	Ciente	04/08/2026 15:02:03
Fornecedor 6	Certo, na necessidade de contato, colocamos o whatsapp (48) 9.9131-2846 à disposição como canal oficial. Boa tarde à todos	04/08/2026 15:08:11
Agente de Contratação	Bom dia! A Proposta Técnica ainda está em análise pela comissão responsável, não irei fazer movimentações até o dia 11/08/2026 - 8h	06/08/2026 08:18:49
Fornecedor 6	Bom dia a todos, cliente.	06/08/2026 09:09:55
Agente de Contratação	Bom dia! A Proposta Técnica ainda está em análise pela comissão responsável, não irei fazer movimentações até o dia 12/08/2026 - 8h	10/08/2026 08:08:46
Agente de Contratação	Bom dia! A Proposta Técnica ainda está em análise pela comissão responsável, não irei fazer movimentações até o dia 14/08/2026 - 8h	12/08/2026 08:00:46
Agente de Contratação	Bom dia! A Proposta Técnica ainda está em análise pela comissão responsável, não irei fazer movimentações até o dia 17/08/2026 - 8h	14/08/2026 08:10:40
Agente de Contratação	Bom dia! A Proposta Técnica ainda está em análise pela comissão responsável, não irei fazer movimentações até o dia 19/08/2026 - 8h	17/08/2026 08:02:06
Agente de Contratação	Bom dia! A Proposta Técnica ainda está em análise pela comissão responsável, não irei fazer movimentações até o dia 24/08/2026 - 8h	19/08/2026 08:03:01
Agente de Contratação	Bom dia! A Proposta Técnica ainda está em análise pela comissão responsável, não irei fazer movimentações até o dia 26/08/2026 - 8h	24/08/2026 08:34:33
Agente de Contratação	Bom dia! A Proposta Técnica ainda está em análise pela comissão responsável, não irei fazer movimentações até o dia 31/08/2026 - 8h	26/08/2026 08:48:34
Agente de Contratação	Bom dia! A Proposta Técnica ainda está em análise pela comissão responsável, não irei fazer movimentações até o dia 02/09/2026 - 8h	31/08/2026 07:59:39
Agente de Contratação	Bom dia! A Proposta Técnica ainda está em análise pela comissão responsável, não irei fazer movimentações até o dia 04/09/2026 - 8h	02/09/2026 08:20:24
Agente de Contratação	Bom dia! A Proposta Técnica ainda está em análise pela comissão responsável, não irei fazer movimentações até o dia 08/09/2026 - 8h	04/09/2026 07:58:26
Agente de Contratação	Bom dia! A Proposta Técnica ainda está em análise pela comissão responsável, não irei fazer movimentações até o dia 11/09/2026 - 8h	08/09/2026 09:43:16
Agente de Contratação	Bom dia! A Proposta Técnica ainda está em análise pela comissão responsável, não irei fazer movimentações até o dia 15/09/2026 - 8h	11/09/2026 08:04:46
Agente de Contratação	Bom dia, prezados!	15/09/2026 08:01:43
Agente de Contratação	O parecer da proposta técnica está na aba "documentos" da plataforma	15/09/2026 08:02:06
Agente de Contratação	Bem como no site do município	15/09/2026 08:02:30
Agente de Contratação	Estou cadastrando as pontuações na plataforma	15/09/2026 08:08:36
Agente de Contratação	O suporte da plataforma está fazendo alguns ajustes, pois a plataforma não aceitou a NTT com decimal, o TI da plataforma está resolvendo	15/09/2026 09:02:28
Agente de Contratação	Não irei fazer movimentações na próxima 1 hora	15/09/2026 09:02:54
Agente de Contratação	O chat está aberto para todos os fornecedores.	15/09/2026 09:10:11

Agente de Contratação	O T.I. da plataforma ainda está fazendo os ajustes, como haverá horário de almoço, não irei fazer nenhuma movimentação até 13 horas.	15/09/2026 10:04:20
Agente de Contratação	Prezados, boa tarde, apesar de os operadores da plataforma terem dado 2 horas de previsão para solução do problema, eles ainda não o fizeram.	15/09/2026 12:59:51
Agente de Contratação	Irei suspender por mais 1 hora, até às 14 horas, agradeço pela compreensão, infelizmente é algo que não depende do Agente de Contratação	15/09/2026 13:01:12
Agente de Contratação	O T.I. da plataforma ainda está fazendo os ajustes, como haverá horário de almoço, não irei fazer nenhuma movimentação até 15 horas.	15/09/2026 14:02:25
Agente de Contratação	Não irei fazer movimentações até amanhã 8h grato pela compreensão de todos	15/09/2026 15:02:49
Agente de Contratação	Bom dia, o ticket #591478 ainda não foi resolvido, irei suspender até 10h da manhã.	16/09/2026 08:02:43
Agente de Contratação	o ticket #591478 ainda não foi resolvido, irei suspender até 14h.	16/09/2026 10:13:04
Agente de Contratação	o ticket #591478 ainda não foi resolvido, irei suspender até amanhã 9h .	16/09/2026 14:08:21
Sistema	O fornecedor 2 foi o vencedor do lote Lote 1	17/09/2026 08:22:06
Agente de Contratação	Bom dia prezados! O problema da plataforma é que ela não aceita números não inteiros. A programação está resolvendo isso, mas, para darmos continuidade, transformei a pontuação NPT, multiplicando a nota de todos por 7, mantendo assim a equivalencia	17/09/2026 09:05:22
Agente de Contratação	Irei abrir novo ticket, peço desculpas pelas falhas da plataforma	17/09/2026 09:22:47
Agente de Contratação	Não irei fazer movimentações até 10h	17/09/2026 09:22:55
Agente de Contratação	Não irei fazer movimentações até 14H	17/09/2026 10:03:09
Sistema	O fornecedor NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA foi o vencedor do lote Lote 1	17/09/2026 14:38:00
Agente de Contratação	Boa tarde prezados!	17/09/2026 14:38:12
Agente de Contratação	Notas técnicas adequadas no sistema	17/09/2026 14:38:19
Agente de Contratação	Conforme informado	17/09/2026 14:38:45
Agente de Contratação	O problema da plataforma é que ela não aceita números não inteiros. A programação está resolvendo isso, mas, para darmos continuidade, transformei a pontuação NPT, multiplicando a nota de todos por 7, mantendo assim a equivalencia	17/09/2026 14:38:51
Sistema	Solicitação de documentos complementares para o fornecedor NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA . (Início: 17/09/2026 14:42, Término: 17/09/2026 16:42).	17/09/2026 14:42:26
Agente de Contratação	GENTILEZA ENVIAR DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A PROPOSTA DE PREÇO BEM COMO ATUALIZAR AS CERTIDÕES VENCIDAS	17/09/2026 14:42:51
Agente de Contratação	TEMOS A PLANILHA EM EXCEL AO SITE, PARA AJUDAR NA ELABORAÇÃO DOS CALCULOS	17/09/2026 14:43:08
Sistema	O fornecedor NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA realizou o envio de documentos complementares	17/09/2026 15:10:09

Fornecedor 3	Sr. Agente de Contratação, boa tarde! Conforme solicitado, informamos que as declarações e as certidões atualizadas já foram encaminhadas pela plataforma. Quanto à Proposta de Preço, acompanhada das respectivas planilhas, esclarecemos que esses documentos já constavam anexados na plataforma, conforme envio realizado anteriormente. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.	17/09/2026 15:14:42
Agente de Contratação	Você poderia atualizar a data das planilhas, por favor?	17/09/2026 15:20:42
Fornecedor 3	Sim. Vou atualizar a data das planilhas e encaminhá-las novamente pela plataforma.	17/09/2026 15:26:21
Agente de Contratação	Muitíssimo grato!	17/09/2026 15:27:06
Sistema	O fornecedor NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA realizou o envio de documentos complementares	17/09/2026 15:44:17
Fornecedor 3	Sr. Agente de Contratação, informo que foi realizado o upload da Proposta de Preço, contendo as respectivas planilhas com as datas atualizadas, na plataforma. Permanecemos à disposição.	17/09/2026 15:44:27
Agente de Contratação	Grato pela atenção	17/09/2026 16:26:20
Agente de Contratação	Irei submeter as planilhas para conferência da engenharia, irei pedir pra serem o mais breves o possível.	17/09/2026 16:27:15
Agente de Contratação	Enquanto isso a licitação será suspensa, irei comunicar do retorno com 24 horas de antecedência	17/09/2026 16:27:40
Agente de Contratação	COMUNICADO Comunico aos interessados que devido à conclusão da análise da proposta, a fase de julgamento do Processo Licitatório nº. 109/2026, modalidade Concorrência Eletrônica nº. 90005/2026, será retomada, ficando marcada para o dia 24/09/2026 (quinta-feira), às 10:00h horário de Brasília. Piranga/MG, 23 de setembro de 2026. Rafael Martins Agente de Contratação	23/09/2026 08:31:44
Agente de Contratação	Bom dia prezados!	24/09/2026 10:00:43
Agente de Contratação	Foi anexado ao site parecer referente à análise técnica da planilha orçamentária	24/09/2026 10:01:02
Sistema	Solicitação de documentos complementares para o fornecedor NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA . (Início: 24/09/2026 10:01, Término: 24/09/2026 12:01).	24/09/2026 10:01:12
Agente de Contratação	Gentileza providenciar ajustes solicitados em parecer	24/09/2026 10:01:22
Sistema	O fornecedor NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA realizou o envio de documentos complementares	24/09/2026 10:46:21
Fornecedor 3	Prezados, bom dia. Em atendimento à solicitação de documentos complementares, encaminhamos a planilha orçamentária devidamente ajustada conforme as orientações constantes do Parecer Técnico. Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos.	24/09/2026 10:47:38
Agente de Contratação	A proposta está em análise pela engenharia, não irei fazer movimentações até 13:30	24/09/2026 11:03:35
Sistema	O fornecedor NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA foi Habilitado no(s) lote(s): 1.	24/09/2026 13:33:45
Sistema	O fornecedor NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA foi declarado vencedor do(s) lote(s) 1 .	24/09/2026 13:33:52

Sistema	O(s) Lote(s) 1., será(ão) aberto(s) para manifestação de intenção de recurso. A mesma deverá ser feita em até 30 minuto(s) - (Prazo inicial: 24/09/2026 13:34:00, Prazo final: 24/09/2026 14:04:00).	24/09/2026 13:33:56
---------	---	---------------------

Julgamento de Recursos e Contrarrazões

Não foram apresentados pedidos de recursos ou contrarrazões ao processo.

Lista de Classificação do Lote 1

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	13.359.577/0001-36	70,00 100 (Peso)
2	Equilibrio Engenharia Ltda.	08.625.222/0001-01	66,00 96 (Peso)
3	ARH PROJETOS E CONSULTORIA	13.372.492/0001-98	65,00 94 (Peso)
4	DAUSSEN E BARROS CONSULTORIA LTDA	14.586.676/0001-13	56,00 86 (Peso)
5	ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	48.047.632/0001-37	43,00 66 (Peso)

Avisos do processo

Data / Hora	Descrição
16/06/2026 13:26:06	Atualização nos dados do processo Critério de Julgamento: Menor Preço → Técnica e Preço
16/06/2026 13:58:40	Mensagem do ente público Atualizações do processo após publicação: Lote 1 - Foram inseridos Documentos de Habilitação
10/08/2026 08:09:10	Mensagem do ente público Bom dia! A Proposta Técnica ainda está em análise pela comissão responsável, não irei fazer movimentações até o dia 12/08/2026 - 8h
23/09/2026 08:31:32	Mensagem do ente público COMUNICADO Comunico aos interessados que devido à conclusão da análise da proposta, a fase de julgamento do Processo Licitatório nº. 109/2026, modalidade Concorrência Eletrônica nº. 90005/2026, será retomada, ficando marcada para o dia 24/09/2026 (quinta-feira), às 10:00h horário de Brasília. Piranga/MG, 23 de setembro de 2026. Rafael Martins Agente de Contratação

Status de Adjudicação e Homologação dos Lotes

Lotes	Adjudicação	Homologação
	Data/Hora	Data/Hora
Lote 1		

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.



Homologação Parcial: 0 de 1 lote(s).

Documento gerado em 24 de Setembro de 2026.

RAFAEL MARTINS - Agente de Contratação

ANA FLAVIA DE CASSIA TEIXEIRA - Equipe de Apoio



ATA DE LOTES DESERTOS

CONCORRÊNCIA Nº. 90005/2026

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 109/2026

Não há nenhum lote deserto neste processo.

Homologação Parcial: 0 de 1 lote(s).

Documento gerado em 24 de Setembro de 2026.

RAFAEL MARTINS - Agente de Contratação



ATA DE LOTES FRACASSADOS

CONCORRÊNCIA Nº. 90005/2026

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 109/2026

Não há nenhum lote fracassado neste processo.

Homologação Parcial: 0 de 1 lote(s).

Documento gerado em 24 de Setembro de 2026.

RAFAEL MARTINS - Agente de Contratação



ATA DE PROPOSTAS ENVIADAS

CONCORRÊNCIA Nº. 90005/2026

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 109/2026

Relação de propostas enviadas pelos fornecedores que participaram dos lotes abaixo relacionados.

Lote 1

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE CONCEPÇÃO, ESTUDO AMBIENTAL, PROJETO BÁSICO, PROJETO EXECUTIVO, ALÉM DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO (INCLUINDO O CADASTRO TÉCNICO), PARA SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA LOCALIDADE BAIRRO VILA DO CARMO DO MUNICÍPIO DE PIRANGA/MG, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NOS TERMOS DO DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA E DIRETRIZES DA CONTRATAÇÃO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.

Fornecedor: NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA		CNPJ/CPF: 13.359.577/0001-36	
Email: adm@novaes.eng.br		Telefone: (16) 99101-5987	
Data/hora de envio 02/08/2026 18:37:34		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
1 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE CONCEPÇÃO, ESTUDO AMBIENTAL, PROJETO BÁSICO, PROJETO EXECUTIVO, ALÉM DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO (INCLUINDO O CADASTRO TÉCNICO), PARA SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA LOCALIDADE BAIRRO VILA DO CARMO DO MUNICÍPIO DE PIRANGA/MG, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NOS TERMOS DO DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA E DIRETRIZES DA CONTRATAÇÃO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE CONCEPÇÃO, ESTUDO AMBIENTAL, PROJETO BÁSICO, PROJETO EXECUTIVO, ALÉM DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO (INCLUINDO O CADASTRO TÉCNICO), PARA SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA LOCALIDADE BAIRRO VILA DO CARMO DO MUNICÍPIO DE PIRANGA/MG, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NOS TERMOS DO DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA E DIRETRIZES DA CONTRATAÇÃO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.	1,00	OBRA	295.819,03
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Proposta Técnica_Piranga_Versão link.pdf		Inserido em: 02/08/2026 18:33	



Fornecedor: ARH PROJETOS E CONSULTORIA	CNPJ/CPF: 13.372.492/0001-98
Email: vendas.arh@gmail.com	Telefone: (38) 3081-0318
Data/hora de envio 03/08/2026 15:48:29	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE CONCEPÇÃO, ESTUDO AMBIENTAL, PROJETO BÁSICO, PROJETO EXECUTIVO, ALÉM DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO (INCLUINDO O CADASTRO TÉCNICO), PARA SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA LOCALIDADE BAIRRO VILA DO CARMO DO MUNICÍPIO DE PIRANGA/MG, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NOS TERMOS DO DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA E DIRETRIZES DA CONTRATAÇÃO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE CONCEPÇÃO, ESTUDO AMBIENTAL, PROJETO BÁSICO, PROJETO EXECUTIVO, ALÉM DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO (INCLUINDO O CADASTRO TÉCNICO), PARA SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA LOCALIDADE BAIRRO VILA DO CARMO DO MUNICÍPIO DE PIRANGA/MG, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NOS TERMOS DO DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA E DIRETRIZES DA CONTRATAÇÃO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.	1,00	OBRA	308.175,36

Marca:	Fabricante:	Modelo:
PROPOSTA TÉCNICA FINAL.pdf		Inserido em: 03/08/2026 15:43

Fornecedor: ARAGAO E TEIXEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	CNPJ/CPF: 48.047.632/0001-37
Email: romulomotateixeira@gmail.com	Telefone: (16) 99712-1706
Data/hora de envio 03/08/2026 22:06:26	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE CONCEPÇÃO, ESTUDO AMBIENTAL, PROJETO BÁSICO, PROJETO EXECUTIVO, ALÉM DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO (INCLUINDO O CADASTRO TÉCNICO), PARA SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA LOCALIDADE BAIRRO VILA DO CARMO DO MUNICÍPIO DE PIRANGA/MG, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NOS TERMOS DO DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA E DIRETRIZES DA CONTRATAÇÃO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE CONCEPÇÃO, ESTUDO AMBIENTAL, PROJETO BÁSICO, PROJETO EXECUTIVO, ALÉM DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO (INCLUINDO O CADASTRO TÉCNICO), PARA SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA LOCALIDADE BAIRRO VILA DO CARMO DO MUNICÍPIO DE PIRANGA/MG, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NOS TERMOS DO DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA E DIRETRIZES DA CONTRATAÇÃO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.	1,00	OBRA	380.000,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
QUALIFICACAO TECNICA.rar			Inserido em: 03/08/2026 22:06

Fornecedor: Equilíbrio Engenharia Ltda.	CNPJ/CPF: 08.625.222/0001-01
Email: pedro@equilibrio-eng.com	Telefone: (33) 99132-7126
Data/hora de envio 03/08/2026 23:10:33	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE CONCEPÇÃO, ESTUDO AMBIENTAL, PROJETO BÁSICO, PROJETO EXECUTIVO, ALÉM DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO (INCLUINDO O CADASTRO TÉCNICO), PARA SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA LOCALIDADE BAIRRO VILA DO CARMO DO MUNICÍPIO DE PIRANGA/MG, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NOS TERMOS DO DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA E DIRETRIZES DA CONTRATAÇÃO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE CONCEPÇÃO, ESTUDO AMBIENTAL, PROJETO BÁSICO, PROJETO EXECUTIVO, ALÉM DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO (INCLUINDO O CADASTRO TÉCNICO), PARA SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA LOCALIDADE BAIRRO VILA DO CARMO DO MUNICÍPIO DE PIRANGA/MG, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NOS TERMOS DO DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA E DIRETRIZES DA CONTRATAÇÃO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.	1,00	OBRA	295.818,99

Marca:	Fabricante:	Modelo:
PROPOSTA_TECNICA.zip		Inserido em: 03/08/2026 22:52

Fornecedor: DAUSSEN E BARROS CONSULTORIA LTDA	CNPJ/CPF: 14.586.676/0001-13
Email: fernando_dbsaneamento@hotmail.com	Telefone: (48) 99131-2846
Data/hora de envio 03/08/2026 23:36:23	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE CONCEPÇÃO, ESTUDO AMBIENTAL, PROJETO BÁSICO, PROJETO EXECUTIVO, ALÉM DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO (INCLUINDO O CADASTRO TÉCNICO), PARA SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA LOCALIDADE BAIRRO VILA DO CARMO DO MUNICÍPIO DE PIRANGA/MG, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NOS TERMOS DO DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA E DIRETRIZES DA CONTRATAÇÃO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE CONCEPÇÃO, ESTUDO AMBIENTAL, PROJETO BÁSICO, PROJETO EXECUTIVO, ALÉM DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO (INCLUINDO O CADASTRO TÉCNICO), PARA SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA LOCALIDADE BAIRRO VILA DO CARMO DO MUNICÍPIO DE PIRANGA/MG, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NOS TERMOS DO DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA E DIRETRIZES DA CONTRATAÇÃO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.	1,00	OBRA	295.378,24
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Anexo II - Documentos de Especificacoes Tecnicas e Diretrizes da Contratacao compressed assinado.pdf			Inserido em: 03/08/2026 23:33

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Parcial: 0 de 1 lote(s).

Documento gerado em 24 de Setembro de 2026.

RAFAEL MARTINS - Agente de Contratação