

CONCRETIZAR ENGENHARIA LTDA - ME

PC Pedro Dias Moreira, nº200 – Centro

Dona Euzébia-MG CEP: 36.784-000

CNPJ 07.836.938/0001-95 Insc.Estadual 229999620.00-36

PARECER TÉCNICO

Assunto: Análise da Planilha Orçamentária Readequada – Atendimento à Diligência

Processo Licitatório nº 111/2026

Objeto: Execução de Bueiro Armco – Ponte de São Miguel – Piranga/MG

1. OBJETO

O presente parecer técnico tem por finalidade analisar a planilha orçamentária readequada reapresentada pela empresa SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA., em atendimento ao Parecer Técnico anteriormente emitido, que apontou inconsistência aritmética no subtotal do Grupo 2 – Serviços para Implantação do Tubo Armco.

2. ANÁLISE TÉCNICA

Em atendimento à diligência promovida pelo Setor de Engenharia, a empresa apresentou nova planilha orçamentária contemplando as correções solicitadas.

Após nova conferência dos cálculos aritméticos, verificou-se que a inconsistência anteriormente identificada foi devidamente sanada, estando os subtotais, o somatório dos itens e o valor global da proposta em conformidade matemática.

3. CONCLUSÃO

Diante da nova análise realizada, conclui-se que a empresa SEVEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. atendeu integralmente à diligência, promovendo as correções solicitadas na planilha orçamentária.

Assim, sob o aspecto técnico, opina-se pela aprovação da planilha orçamentária reapresentada, por atender às exigências decorrentes do parecer técnico anterior.

É o parecer.

Piranga/MG, 21 de julho de 2026.

Suane Evelyn dos Reis Soares
Engenheira Civil – CREA-MG nº 200.214/D